

Konkursa procedūra ar sarunām
"Konsolidētās optisko šķiedru kabeļu aizsargcauruļu,
kabeļu aizsargcauruļu, kabeļu kanalizācijas aku un
kabeļu kanālu piegādes Rail Baltica dzelzceļa līnijas
būvniecībai"
(iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2021/1)

Open competition
"Consolidated supply of multi-ducts, cable ducts,
manholes and cable channels for construction of Rail
Baltica railway line"
(Procurement ID No RBR 2021/1)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
(3. un 4. iepirkuma priekšmeta daļa)

PROCUREMENT PROCEDURE REPORT (Lot No 3 & 4)

Rīgā 2024.gada 31. janvārī

Rīga, 31 January 2024

Pasūtītājs: RB Rail AS, reģistrācijas numurs: 40103845025, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija.

Contracting authority: Joint stock company RB Rail AS, registration number 40103845025, registered address: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvia.

Iepirkuma procedūra, izvēles pamatojums un identifikācijas numurs: Konkursa procedūra ar sarunām saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas trešo apakšpunktu un iepirkuma procedūras pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta sestās daļas trešo un ceturto apakšpunktu, iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2021/1.

Procurement procedure, justification and identification number: Competitive procedure with negotiation according to Article 8, Paragraph 1, sub-point 3 and justification for chosen procurement procedure provided according to Article 8, Paragraph 6, sub-point 3 and 4 of Public Procurement Law, identification No RBR 2021/1.

Līguma priekšmets:

3. iepirkuma priekšmeta daļa - konsolidētās kabeļu kanalizācijas aku piegādes Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai;
4. iepirkuma priekšmeta daļa – konsolidētās betona virszemes kabeļu kanālu piegādes Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai.

Subject-matter of the Contract:

3. lot – consolidated supply of precast concrete manholes for construction of Rail Baltica railway line;
4. lot – consolidated supply of precast concrete surface cable channels for construction of Rail Baltica railway line.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
2021. gada 30. aprīlis.

Date of publication of the tender notice on website of the Procurement Monitoring Bureau: 30 April 2021

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
2021.gada 3. maijs.

Date of publication of the tender notice in Official Journal of the EU: 3 May 2021.

Iepirkuma komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums:

Patstāvīgā Iepirkuma komisija „Būvmateriālu sagādes iepirkumi Rail Baltica būvniecībai” sastāvs apstiprināts ar RB Rail AS valdes 2021.gada 24.februāra rīkojumu Nr. 1.9-2021-4 un šādiem rīkojuma grozījumiem: 2021. gada 6. maija rīkojums Nr. 1.9-2021-12, 2021.gada 29. jūlija rīkojums Nr.1.9-2021-20, 2021. gada 13. oktobra rīkojums Nr. 1.9-2021-26, 2021. gada 13. oktobra rīkojums Nr. 1.9-2021-27, 2021. gada 19. oktobra rīkojums Nr. 1.9-2021-31, 2022. gada 19. jūlija rīkojums Nr. 1.9-2022-25, 2023. gada 19. aprīļa rīkojums Nr. 1.9-2023-10, 2023. gada 23. maija rīkojums Nr. 1.9-2023-15, 2023. gada 3. augusta rīkojums Nr. 1.9-2023-21, 2023. gada 11. oktobra rīkojums Nr. 1.9-2023-23 un 21.12.2023. rīkojums Nr. 1.9-2023-34.

Procurement commission and justification for establishment:

Permanent Procurement Commission “Material Supply Frameworks for Rail Baltica”, which composition has been approved by order No 1.9-2021-4, dated 24 February 2021 and the following amendments: order No 1.9-2021-12, dated 6 May 2021, order No 1.9-2021-20, dated 29 July 2021, order No 1.9-2021-26, dated 13 October 2021, order No 1.9-2021-27, dated 13 October 2021, order No 1.9-2021-31 dated, 19 October 2021, order No 1.9-2022-25, dated 19 July 2022, order No 1.9-2023-10, dated 19 April 2023, order No 1.9-2023-15, dated 23 May 2023, order No 1.9-2023-21, dated 3 August 2023, order No 1.9-2023-23, dated 11 October 2023 and order No 1.9-2023-34, dated 21 December 2023.

Aktuālais iepirkuma komisijas sastāvs uz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienu atbilstoši 2023. gada 21. decembra rīkojumam Nr. 1.9-2023-34:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

M. Blaus, Iepirkumu departamenta vadītājs, RB Rail AS;

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

A. Smuškovs – Būvmateriālu sagādes departamenta vadītājs, RB Rail AS.

Iepirkuma komisijas locekļi:

- Olegas Dergunovas - Kategoriju vadītājs, AB LTG Infra;
- K. Baikovskis - Projekta ieviešanas un vadības departamenta Tehniskā atbalsta vadītājs, SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas";
- J. Eiduks - Galvenais tehniskais eksperts, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”;
- E. Palepa - Juridiskā departamenta vadītāja vietniece (līgumi/ korporatīvie jautājumi), RB Rail AS;
- A. L. Pedrosa – Būvmateriālu projektu vadītājs;
- I. Laht - Programmu vadītājs, Rail Baltic Estonia OÜ;
- E. Saule – Iepirkumu vadītāja, RB Rail AS.

Iepirkuma komisijas locekļi, kas iepirkuma procedūras laikā ar rīkojumu tika atcelti no dalības iepirkuma komisijā pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

- I. Oļeņikovs – PIVD Būvdarbu līgumu vadītājs, "Eiropas Dzelzceļa līnijas" SIA;
- J. Jankauskiene – Būvniecības iepirkumu grupas vadītāja, "Lietuvos geležinkeliai" AB
- M. Lantin – Iepirkumu vadītājs, Rail Baltic Estonia OÜ
- K. Rudzis – Dzelzceļa inženieris/Dzelzceļa sistēmu un vadības departamenta vietnieks, RB Rail AS;
- I. Dimiņa – Uzņēmuma finanšu departamenta vadītāja, RB Rail AS;
- B. Zauere – Juridiskā departamenta vadītāja, RB Rail AS;
- A. Jagminas – Vecākais līgumu vadītājs, RB Rail AS;
- A. Žaltauskiene – Iepirkumu vadītāja, RB Rail AS;
- E. Jaunzems – Projekta ieviešanas un vadības departamenta direktors, SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" SIA;
- D. Zeniauskas – Iepirkumu vadītājs, LTGI Infra AB;
- I. Rudzīte, Iepirkumu speciāliste, RB Rail AS;
- I. Zuļķe (iepriekš Fogeļe), Iepirkumu speciāliste, RB Rail AS;
- L. Karaliūtē - Kategoriju vadītāja, AB LTG Infra;
- A. Petrauskaitē - Kategoriju vadītāja, AB LTG Infra.

Iepirkuma komisijas sekretārs bez balsstiesībām:

J. Lukševics – Vecākais iepirkumu speciālists, RB Rail AS.

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:

A. Losāns – CCS projekta vadītājs, RB Rail AS;
R. Prūsis – Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks, RB Rail AS;
E. Palepa – Vadošā juriste (līgumi/ korporatīvie jautājumi), RB Rail AS;

Actual composition of the Procurement Commission on the date of the decision on contract award according to order No 1.9-2023-34, dated 21 December 2023:

Procurement Commission Chairman:

M. Blaus – Head of Procurement Department, RB Rail AS.

Procurement Commission Vice- Chairman:

A. Smuškovs – Head of Supply of Construction Materials Department, RB Rail AS.

Procurement Commission members:

- Olegas Dergunovas - Category Manager, AB LTG Infra;
- K. Baikovskis - Head of Technical Support of the Project Implementation and Management Department, SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas";
- J. Eiduks – Lead Technical Expert, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”;
- E. Palepa – Deputy Head of Legal Department (Contracts/ Corporate), RB Rail AS;
- A. L. Pedrosa – Construction Material Project Manager, RB Rail AS;
- I. Laht – Program Manager, Rail Baltic Estonia OÜ;
- E. Saule – Procurement Manager, RB Rail AS.

Procurement Commission members who during the procurement procedure were removed from Procurement Commission according to order issued before final decision on contract award:

- I. Oļeņikovs – PID Construction Contracts Manager, "Eiropas Dzelzceļa līnijas" SIA;
- J. Jankauskiene – Head of Construction Procurement Group;
- M. Lantin – Procurement Manager, Rail Baltic Estonia OÜ;
- K. Rudzis – Railway Engineer/Deputy Head of S&O Department Railway Systems&Operations, RB Rail AS;
- I. Dimiņa – Head of Corporate Finance Department, RB Rail AS;
- B. Zauere – Head of Legal Department, RB Rail AS;
- A. Jagminas – Senior Contract Manager, RB Rail AS;
- A. Žaltauskiene – Procurement Manager, RB Rail AS;
- E. Jaunzems – Director of Project Implementation and Management Department, SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" SIA;
- D. Zeniauskas – Procurement Manager, LTGI Infra AB;
- I. Rudzīte, Procurement Specialist, RB Rail AS;
- I. Zuļķe (former Fogeļe), Procurement Specialist, RB Rail AS;
- L. Karaliūtē – Category Manager, AB LTG Infra;
- A. Petrauskaitē - Kategoriju vadītāja, AB LTG Infra.

Procurement Secretary with no voting rights:

J. Lukševics – Senior Procurement Specialist, RB Rail AS.

Drafters of procurement documents and invited experts:

A. Losāns – CCS Project Manager, RB Rail AS;
R. Prūsis – Deputy Head of Legal Department, RB Rail AS;
E. Palepa – Lead Lawyer (Contracts/ Corporate), RB Rail AS;
J. Lukševics – Senior Procurement Specialist, RB Rail AS
H. Dišereits – Lawyer, RB Rail AS

J. Lukševics – Vecākais iepirkumu speciālists, RB Rail AS
 H. Dišereits – Jurists, RB Rail AS
 D. Holstroms – Dzelzceļa sistēmu inženieris, RB Rail AS
 E. Spuriņa – Dzelzceļa materiālu inženiere, RB Rail AS;
 A. Bistrovs – Izmaiņu vadītājs, RB Rail AS;
 K. Piirsalu – Līgumu slēgšanas stratēģijas direktors;
 K. Tilga - Energoapgādes apakšsistēmas projekta vadītājs, Rail Baltica Estonia OÜ;
 A. R. Sanchez – Sistēmumu inženierijas un nodrošinājuma departamenta vadītājs, RB Rail AS;
 A. Saulītis – Health and Safety Manager, RB Rail AS;
 J. M. Bedmar – Sistēmu un ekspluatācijas departamenta vadītājs, RB Rail AS;
 A. Mislēvičs - Sistēmu un ekspluatācijas departamenta vadītāja vietnieks, RB Rail AS
 J. Jankauskiene - Būvniecības iepirkumu grupas vadītāja, AB „Lietuvos geležinīkai”;
 K. Jansone – Finanšu kontroliere, RB Rail AS;
 J. Oga – Būvniecības materiālu projekta vadītāja vietnieks, RB Rail AS;
 D. Kuzmina – Juriste, EDZL;
 T. Tučius – Vadītājs, Sakaru sistēmu automatizācijas, komunikāciju un elektrības uzturēšana, tehniskā apkope, LTG Infra AB;
 A. Solodkins – Dzelzceļa projektētājs, EDZL
 E. Calixto – RAMS Manager, RB Rail AS;
 M. Danquah – Dzelzceļa sistēmu un ekspluatācijas vecākā projektu vadītāja, Rail Baltic Estonia OÜ;
 M. Kaušylas – “Rail Baltica” programmas vadītājs, stratēģijas un starptautisko attiecību vadītājs;
 R. Blagnyte – Vadošā vides eksperte, RB Rail AS;
 V. Dmitrijevs – Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks, RB Rail AS
 V. Palu – Izmaksu inženiere, Rail Baltic Estonia OÜ;
 K. Baikovskis – Projekta ieviešanas un vadības departamenta Tehniskā atbalsta vadītājs, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

2021. gada 14. jūnijs, plkst. 14:00.

Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2022.gada 4. oktobris, 14:00.

Kandidātu atlasei iesniegtie pieteikumi:

Nr.	Kandidāts	Iepirkuma priekšmeta daļa	Pieteikuma iesniegšanas datums un laiks
1.	Piegādātāju apvienība "Tilts SB"	4.	08.06.2021., 16:46
2.	"BMGS" AS	3. un 4.	11.06.2021., 20:23
3.	"LNK Industries" AS	3. un 4.	11.06.2021., 16:20
4.	Personu apvienība, ko veido: ONNINEN SIA, ONNINEN AS, ONNINEN UAB,	3. un 4.	14.06.2021, 08:58

D. Holstroms – Railway Systems Engineer, RB Rail AS;
 E. Spuriņa – Railway Materials Engineer, RB Rail AS;
 A. Bistrovs – Change Manager, RB Rail AS;
 K. Piirsalu – Director of Contracting Strategy, RB Rail AS;
 K. Tilga - Energy subsystem Project manager, Rail Baltica Estonia OÜ;
 A. R. Sanchez – Head of System Engineering and Assurance Department, RB Rail AS;
 A. Saulītis – Veselības un darba drošības vadītājs;
 J. M. Bedmar - Head of Systems and Operation Department,, RB Rail AS;
 A. Mislēvičs – Deputy Head of Systems and Operation Department,, RB Rail AS;
 J. Jankauskiene - Head of Construction Procurement Group, AB „Lietuvos geležinīkai”;
 K. Jansone – Finance Controller, RB Rail AS;
 J. Oga – Deputy Construction Materials Project Manager, RB Rail AS;
 D. Kuzmina – Lawyer, EDZL;
 T. Tučius – Manager, Communication systems Maintenance of Automation, Communications and Electricity Technical Servicing, LTG Infra AB;
 A. Solodkins – Railway Designer, EDZL;
 E. Calixto – RAMS vadītājs, RB Rail AS;
 M. Danquah – Railway Systems and Operations Senior Project Manager, Rail Baltic Estonia OÜ;
 M. Kaušylas - „Rail Baltica” Programme Manager; Head of Strategy and International Relations, AB LTG Infra;
 R. Blagnyte – Lead Environmental Expert, RB Rail AS;
 V. Dmitrijevs – Deputy Head of Legal Department, RB Rail AS;
 V. Palu – Cost Engineer, Rail Baltic Estonia OÜ;
 K. Baikovskis - Head of Technical Support of the Project Implementation and Management Department, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”.

Submission deadline for the applications:

14 June 2021 till 14:00 o'clock.

Submission deadline for initial bids:

4 October 2022, 14:00 o'clock

Submitted applications for the selection on the candidates:

Nr.	Candidate	Procurement Lot	Submission date and time of application
1.	Association of suppliers "Tilts SB"	4	08.06.2021., 16:46
2.	"BMGS" AS	3 and 4	11.06.2021., 20:23
3.	"LNK Industries" AS	3 and 4	11.06.2021., 16:20
4.	Partnership consisting of: ONNINEN SIA, ONNINEN AS, ONNINEN UAB, ONNINEN OY, ONNINEN Sp. z o. o.	3 and 4	14.06.2021, 08:58

	ONNINEN OY, ONNINEN Sp. z o. o.		
5.	Personu apvienība SIA ELKO un SIA PREfabrica	3. un 4.	14.06.2021, 11:44

5.	Partnership SIA ELKO un SIA PREfabrica	3 and 4	14.06.2021, 11:44
----	--	---------	----------------------

Submitted initial bids and proposed contract values:

Nr.	Tenderer	Proposed contract value, EUR without VAT	Submission date and time of bid
Lot No 3:			
1.	AS BMGS	20 920 278,04	04.10.2022., 12:54
2.	Partnership "SIA ELKO and SIA PREfabrica"	19 901 486,18	04.10.2022., 12:23
Lot No 4:			
1.	AS BMGS	20 555 530,40	04.10.2022., 12:54
2.	Partnership "SIA ELKO and SIA PREfabrica"	15 678 933,61	04.10.2022., 12:23

Iesniegtie sākotnējie piedāvājumi un piedāvātās cenas:

Nr.	Pretendents	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
3. daļa:			
1.	AS BMGS	20 920 278,04	04.10.2022., 12:54
2.	Personu apvienība "SIA ELKO un SIA PREfabrica"	19 901 486,18	04.10.2022., 12:23
4. daļa:			
1.	AS BMGS	20 555 530,40	04.10.2022., 12:54
2.	Personu apvienība "SIA ELKO un SIA PREfabrica"	15 678 933,61	04.10.2022., 12:23

Ja tika samazināts kandidātu skaits, norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: Nav attiecināms

Ja tika samazināts piedāvājumu skaits, norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: Nav attiecināms

Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2021. gada 14. jūnijs, pulksten 14:00, Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv).

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2022. gada 4. oktobris, pulksten 14:00, Elektronisko iepirkumu sistēma.

Sarunu posmi un to rezultāti:

25.01.2023. – veiktas sarunas ar AS "BMGS", pēc kurām pretendents 28.07.2023. iesniedza uzlabotu piedāvājumu. 22.08.2023. – veikts otrais sarunu raunds, pēc kura pretendents 28.09.2023. iesniedza gala piedāvājumu; 24.01.2023. veiktas sarunas ar personu apvienību "SIA ELKO un SIA PREfabrica", pēc kurām pretendents 18.07.2023. iesniedza uzlabotu piedāvājumu. 23.08.2023. – veikts sarunu otrais raunds, pēc kura 26.09.2023. pretendents iesniedza atsaukumu turpmākai dalībai iepirkumā.

If the number of candidates has been reduced, the names of the selected candidates and reasons for selecting them, and the names of the rejected candidates and reasons for rejecting them: Not applicable.

If the number of tenders has been reduced, the names of the selected tenderers and reasons for their selection, and the names of the rejected tenderers and reasons for their rejection: Not applicable.

Place, date and time for opening the applications:

14. June 2021, 14:00 o'clock, Electronic Procurement System (www.eis.gov.lv).

Place, date and time for the opening of bids:

4 October 2022, 14:00 o'clock, Electronic Procurement System (www.eis.gov.lv).

Stages of negotiations and their results:

25.01.2023. – negotiations held with AS "BMGS", after which the tenderer on 28.07.2023. has submitted updated bid. 22.08.2023. – held 2nd round of negotiations after which the tenderer on 28.09.2023. submitted final bid; 24.01.2023. – negotiations held with partnership "SIA ELKO and SIA "PREfabrica", after which the tenderer on 18.07.2023. submitted updated bid. 23.08.2023. – held 2nd round of negotiations after which the tenderer on 26.09.2023. submitted withdrawal letter to continue participation in the competition.

Detailed summary of the negotiations available in session minutes of the negotiations (session minutes of negotiations with AS "BMGS", dated 25.01.2023. and 22.08.2023., session minutes of negotiations with

Detalizēts sarunu rezultātu atspoguļojums pieejams sarunu protokolos (25.01.2023. un 22.08.2023. sarunu ar AS "BMGS" protokoli, 24.01.2023. un 23.08.2023. sarunu ar personu apvienību "SIA ELKO un SIA PREfabrika" protokols).

Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

3. iepirkuma priekšmeta daļa – AS "BMGS", kopējā līgumcena - **EUR 23 889 229,70 bez PVN.**

4. iepirkuma priekšmeta daļa – SIA "Evopipes", kopējā līgumcena – **EUR 22 269 147,60 bez PVN.**

Detalizētu gala piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkumu un piedāvājuma izvēles pamatojumu skat. iepirkuma komisijas sēdes protokolos Nr. 48 – 51.

Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav attiecināms

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: Nav attiecināms.

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru: Nav attiecināms

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: Nav attiecināms.

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: Nav attiecināms.

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti.

partnership "SIA ELKO and SIA PREfabrika", dated 24.01.2023 and 23.08.2023).

The name of the tenderer (or tenderers) to whom the rights to conclude the contract has been awarded, proposed contract price, summary of the evaluation of the proposals and grounds for selection of the winner:

Lot No 3: AS "BMGS", total contract value –

EUR 23 889 229,70 without VAT;

Lot No 4: AS "BMGS", total contract value –

EUR 22 269 147,60 without VAT.

Detailed summary of evaluation of the final proposals included in session minutes No 48 – 51.

Information (if known) regarding the part of the procurement contract or framework agreement which the selected supplier has intended to transfer to subcontractors, as well as the names of subcontractors: Not applicable.

Grounds for the decision regarding each rejected candidate and tenderer and each application and bid non-compliant with procurement procedure documents: Not applicable

Grounds for decision if Procurement Commission has made decision to terminate procurement procedure: Not applicable.

Grounds for rejection of the proposal if Procurement Commission has recognized proposal as abnormally low-price proposal: Not applicable.

Reasons why electronic submission of the proposals wasn't required: Not applicable

Conflicts of interests identified, and measures taken: Not detected.

**Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Procurement Commission Chairman:**

M. Blaus
