

**RB Rail AS konkursa procedūras ar sarunām**

**“Konsolidētās dzelzceļa balasta piegādes Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai”  
Id.Nr. RBR 2021/23  
ZIŅOJUMS**

Rīgā, 2022. gada 21. aprīlī

**Pasūtītājs:** Akciju sabiedrība RB Rail AS, reģistrācijas numurs: 40103845025, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija.

**Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs:** konkursa procedūra ar sarunām saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta sestās daļas 3.punktu, iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2021/23.

**Līguma priekšmets:** Konsolidētās dzelzceļa balasta piegādes Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai.

**Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts iepirkumu uzraudzības birojā:** 2021.gada 1.oktobrī. Paziņojums par grozījumiem- 2021.gada 4.oktobrī; Paziņojums par grozījumiem – 2021.gada 17.novembrī.

**Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:** 2021.gada 20.oktobrī; Paziņojums par grozījumiem 2021.gada 6.novembrī; Paziņojums par grozījumiem-2021.gada 27.novembrī.

**Iepirkumu komisija** - Pastāvīgā Iepirkuma komisija „Būvmateriālu sagādes iepirkumi Rail Baltica būvniecībai”, kuras sastāvs apstiprināts ar RB Rail AS valdes 2021.gada 24.februāra rīkojumu Nr. 1.9-2021-4 (ar grozījumiem, kas veikti ar 2021. gada 5. maija rīkojumu Nr. 1.9-2021-12, 2021.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.1.9-2021-20, 2021. gada 13. oktobra rīkojumu Nr. 1.9-2021-26, 2021. gada 13. oktobra rīkojumu Nr. 1.9-2021-27 un 2021. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 1.9-2021-31), turpmāk – Iepirkuma komisija.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – M.Blaus, Iepirkumu vadītājs, RB Rail AS;
- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks – A.Smuškovs, Projekta integrācijas vadītājs, RB Rail AS;
- Iepirkumu komisijas locekle – B.Zauere, Juridiskā departamenta direktore, RB Rail AS;

**RB Rail AS competitive procedure with negotiations  
“Consolidated supply of railway ballast for Rail Baltica railway construction”  
Id No RBR 2021/23**

**REPORT**

Rīga, 21 April 2022

**Contracting authority:** Joint stock company RB Rail AS, registration number 40103845025, registered address: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvia.

**Procurement procedure and identification number:** open competition in accordance with Section 8, Paragraph 6, Clause 3 of the Public Procurement Law, identification No. RBR 2021/23.

**Subject-matter of the Contract:** Consolidated supply of railway ballast for Rail Baltica railway construction.

**Notice publication date at Procurement monitoring bureau:** 1 October 2021.  
Notice on amendments published – 4 October 2021;  
Notice on amendments published – 17 November 2021.

**Notice publication date at European Union Official Journal:** 20 October 2021.  
Notice on amendments published – 6 November 2021.  
Notice on amendments published- 27 November 2021.

**Procurement commission:** Permanent Procurement commission „Material Supply Frameworks for rail Baltica” which composition has been approved by order No 1.9-2021-4, dated 24 February 2021 issued by the Management Board of RB Rail AS (with amendments made with order No 1.9-2021-12, dated 5 May 2021, order No 1.9-2021-20, dated 29 July 2021, order No 1.9-2021-26, dated 13 October 2021, order No 1.9-2021-27, dated 13 October 2021 and order No 1.9-2021-31, dated 19 October 2021), hereinafter – Procurement Commission.

- Procurement Commission Chairperson – M.Blaus, Procurement Manager, RB Rail AS;
- Procurement Commission Vice-Chairperson – A.Smuškovs, Stakeholder Manager, Project Planning and Control Department, RB Rail AS;
- Procurement Commission Member – B.Zauere, Head of Legal department, RB Rail AS;

- Iepirkumu komisijas loceklis – I.Laht, Programmu vadītājs, Rail Baltica Estonia OÜ;
- I.Ūļeņikovs - Būvdarbu Līgumu vadītājs, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”;
- Iepirkumu komisijas loceklis - J.Eiduks, Galvenais tehniskais eksperts, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” aizvieto Igoru Ūļeņikovu prombūtnes laikā;
- Iepirkumu komisijas loceklis – D.Zeniauskas – Iepirkumu vadītājs, AB Ltg Infra;
- Iepirkumu komisijas locekle – J.Jankauskiene, Būvniecības iepirkumu grupas vadītāja, AB „Lietuvos geležinkeliai” (ar 2021.gada 13.oktobra rīkojumu Nr. 1.9-2021-26 izslēgta no iepirkuma komisijas);
- Iepirkumu komisijas loceklis – K.Rudzis, Dzelzceļa inženieris / Dzelzceļa sistēmu un vadības departamenta vietnieks, RB Rail AS (ar 2021.gada 13.oktobra rīkojumu Nr. 1.9-2021-27 izslēgts no iepirkuma komisijas);
- Iepirkumu komisijas loceklis – E.Jaunzems, Projekta ieviešanas departamenta direktors, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (ar 2021.gada 6.maija rīkojumu Nr.1.9-2021-12 izslēgts no iepirkumu komisijas);
- Iepirkumu komisijas locekle – A.Žaltauskiene, Iepirkumu vadītāja (ar 2021.gada 3.jūnija rīkojumu Nr. 1.9-2021-4 izslēgta no iepirkumu komisijas);
- Iepirkumu komisijas locekle – I.Dimiņa, Finanšu departamenta direktore, RB Rail AS (ar 2021.gada 3.jūnija rīkojumu Nr. 1.9-2021-4 izslēgta no iepirkumu komisijas);
- Iepirkumu komisijas loceklis – A.Jagminas, vecākais līgumu vadītājs (no 2022.gada 10.februāra izslēgts no iepirkuma komisijas);
- Iepirkumu komisijas locekle - I.Fogele, Iepirkumu speciāliste aizvieto iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieku A.Smuškovu tā prombūtnes laikā no 28.07.2021. – 05.08.2021;
- Iepirkumu komisijas locekle - I.Rudzīte, Iepirkumu speciāliste aizvieto iepirkuma komisijas loekli B.Zaueri tās prombūtnes laikā no 03.08.2021. – 06.08.2021.
- Procurement Commission Member – I.Laht Program Manager, Rail Baltic Estonia OÜ;
- Procurement Commission Member – I.Ūļeņikovs, Construction Contracts Manager, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”;
- Procurement Commission Member – J.Eiduks - lead Technical expert, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” as substitute for Igor Ūļeņikovs during his absence;
- Procurement Commission Member – D.Zeniauskas – Procurement Category Manager, AB LTG Infra.
- Procurement Commission member – J.Jankauskienė – Head of Construction Procurement Group, AB „Lietuvos geležinkeliai” (in accordance with order No. 1.9-2021-26, dated October 13, 2021 excluded from the procurement commission);
- Procurement Commission member – K.Rudzis, Railway Engineer / Deputy Head of S&O Department Railway Systems & Operations, RB Rail AS (in accordance with order No. 1.9-2021-27, dated October 13, 2021 excluded from the procurement commission);
- Procurement Commission member – E.Jaunzems, Director of Project implementation department, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (in accordance with order No. 1.9-2021-12, dated May 6, 2021 excluded from the procurement commission);
- Procurement Commission member – A.Žaltauskiene, Procurement manager (in accordance with order No. 1.9-2021-4, dated June 3, 2021 excluded from the procurement commission);
- Procurement Commission member – I.Dimiņa, Head of Financial Department, RB Rail AS (in accordance with order No. 1.9-2021-4, dated June 3, 2021 excluded from the procurement commission);
- Procurement Commission member – A.jagminas, Senior Contracts Manager (from February 10, 2022 excluded from the procurement commission);
- Procurement Commission member – I.Fogele, procurement specialist substitutes procurement commission vice-chairperson A.Smuškova in time period from 28 July, 2021 till 5 August, 2021;
- Procurement Commission member – I.Rudzīte, procurement specialist substitutes procurement commission member B.Zauere in time period from 3 August, 2021 till 6 August, 2021.

#### **Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:**

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Mārtiņš Blaus, Iepirkumu vadītājs, RB Rail AS;
- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks – A.Smuškova, Projekta integrācijas vadītājs, RB Rail AS;
- Iepirkuma komisijas eksperte - Elina Saule, Iepirkumu speciāliste-juriste;

#### **Draftspersons of procurement documentation:**

- Procurement Commission Chairperson – Mārtiņš Blaus, Procurement Manager, RB Rail AS;
- Procurement Commission Vice-Chairperson – A.Smuškova, Stakeholder Manager, Project Planning and Control Department, RB Rail AS;

- Karli Kontson - Ģeotehnisko un būvmateriālu komandas vadītājs;
- Margus Evart – Būvmateriālu inženieris.

**Piesaistītie eksperti:**

- Elīna Saule – Iepirkumu speciāliste - Juriste, RB Rail AS.
- Karli Kontson - Ģeotehnisko un būvmateriālu komandas vadītājs;
- Margus Evart – Būvmateriālu inženieris;
- Jānis Oga - Būvmateriālu inženieris Būvdarbi un stacijas.

**Pieteikumu iesniegšanas termiņš:** 2021.gada 26.novembris līdz pulksten 15:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

**Iesniegtie pieteikumi:** sk.1. pielikumā.

**Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks:** 2021.gada 26.novembris līdz pulksten 15:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

**To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:** nav attiecināms.

**Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:** nav attiecināms.

**Sarunu posmi un to rezultāti:** nav attiecināms.

**Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt vispār vienšanos, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:** nav attiecināms.

**Informācija par to vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējam:** nav attiecināms.

**Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu:** nav attiecināms.

**Lēmuma pamatojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu:** saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 230.punktu (pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums), iepirkuma komisija nolēmja pārtraukt iepirkuma procedūru, tā kā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā.

- Procurement Commission expert – Elīna Saule, Procurement Specialist-lawyer;
- Karli Kontson - Geotechnical and Construction Materials Team Leader;
- Margus Evart - Construction Material Engineer.

**Invited experts:**

- Elīna Saule - Procurement Specialist-lawyer;
- Karli Kontson - Geotechnical and Construction Materials Team Leader;
- Margus Evart - Construction Material Engineer;
- Jānis Oga - Construction Material Engineer Civil Works and Stations.

**Submission date of Applications:** 26 November 2021 till 15:00 o'clock in the E-Tenders system.

**Submitted applications:** Annex No 1.

**Place, date and time of the opening of proposals:** 26 November 2021 till 15:00 o'clock in the E-Tenders system.

**Name of the tenderers, who has submitted proposals and their proposed prices:** Not applicable.

**Place, date and time of the opening of proposals:** Not applicable.

**Negotiations and results of the negotiations:** not applicable.

**The name of the Tenderer to whom the rights to conclude the framework agreement has been awarded, proposed contract price, summary of evaluations of the proposals and grounds for selection of the winner:** not applicable.

**The part of the framework agreement, which is planned to transfer to the subcontractors:** not applicable.

**Grounds for the decision regarding rejected tenderers and tenderers not compliant with Regulations:** not applicable.

**Grounds for the decision, if Procurement Commission has made decision to terminate procurement procedure:** In accordance with Clause 230 of the Republic of Latvia Cabinet Regulation No 107 Adopted 28 February 2017 "Tendering Procedures for Procurement Procedures and Design Contests" (Procurement Commission is entitled to terminate the announced procurement procedure at any time, if there is an objective reason for that), the procurement commission has made the decision to terminate the

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: nav attiecināms.

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav konstatēti.

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms.

procurement procedure, as significant changes in the procurement regulations are required.

**Grounds for rejection of the proposal if Procurement Commission has acknowledged proposal as abnormally low-price proposal:** not applicable.

**Conflicts of interests identified, and measures taken:** not detected.

**Reasons why electronic submission of the proposals wasn't required:** not applicable.

Iepirkuma komisijas sekretāre /  
Procurement commission secretary

E.Saule

---

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT HAS BEEN SIGNED WITH A SAFE ELECTRONIC SIGNATURE  
AND CONTAINS A TIME-STAMP

N.p .k.	Kandidāts/ Candidate	Iepirkuma daļa/ Procurement lot					
		1	2	3	4	5	6
1.	<b>Personu apvienība, ko veido/Partnership consisting of:</b>  <b>Baltic Stone Terminal OÜ</b> <b>Bontrup Aggregates BV</b> <b>Bremanger Quarry AS</b> <b>Graniet Import Benelux BV</b>	+	+	+	+		
2.	<b>Personu apvienība, ko veido/ Partnership consisting of:</b>  3.daļā/ Lot No 3: <b>SIA BTS and BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS AS</b>  4 un 5. daļā/ Lot No 4 and 5: <b>BTS SIA, BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS AS, MRS SIA</b>			+	+	+	
3.	<b>Destia Oy</b>	+	+				
4.	<b>"Dolomitas" AB</b>					+	+
5.	<b>"GARKALNES GRANTS" SIA</b>			+	+		
6.	<b>Kunda Nordic Tsement AS</b>	+					
7.	<b>"Milsa" UAB</b>	+	+	+	+	+	+
8.	<b>Personu apvienība/ Partnership "DC Resources RB", ko veido/ consisting of:</b>  <b>DC Resources Baltics SIA</b> <b>DC Halsvik Aggregates AS</b> <b>DC EIKEFET AGGREGATES</b> <b>AS "DC SELJESTOKKEN AGGREGATES"</b> <b>A/S "DANSK NATURSTEN"</b>	+	+	+	+	+	+