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AVALIKU KONKURSI IDENTIFITSEERIMISNUMBER, HANKIJA JA
RAHASTAMINE

Kaesoleva avaliku konkursi identifitseerimisnumber on RBR 2017/6.
Kohaldatavad CPV-koodid on: 71300000-1; 71241000-9.

Hankija on aktsiaselts ,RB Rail AS”. Juriidiline aadress: Kr. Valdemara iela 8-7, Riia LV-1010,
Lati (edaspidi - Hankija). Hankija viib kdesoleva hanke Idbi Eesti Vabariigi Majandus- ja
Kommunikatsioonimisteeriumi nimel.

Avalikku konkurssi rahastab Eesti riik ja Euroopa tihendamise rahastu (CEF).

AVALIKU KONKURSI MAARUS
Kaesolev avalik konkurss on korraldatud kooskélas Lati riigihangete seadusega, mis on
jous hanketeate avaldamise kuupaeval.

Avaliku konkursi maarus ja koik selle lisad on vabalt kadttesaadavad Hankija kodulehel
http://railbaltica.org/en/procurements.

Avaliku konkursi maaruse muudatused ja vastused tarnijate kiisimustele avaldatakse
Hankija Internetilehekiiljel http://railbaltica.org/en/procurements. Tarnija on kohustatud
pidevalt jalgima kodulehel avaldatud informatsiooni ja arvestama seda oma pakkumises.

Hankija kontaktisikud:

Hankega seotud korralduslikud kiisimused: Hankejuht Aigars Kivling, telefon +371
27167687, e-posti aadress: aigars.kivlins@railbaltica.org, hangete peaspetsialist Martins
Blaus, telefon: +371 28118533, e-posti aadress: martins.blaus@railbaltica.org;

Avaliku konkursi sisuga seotud kiisimustes: Planeerimine ja rakendamine Manager Kaido
Zimmermann, telefon +372 5052649, e-posti aadress: kaido.zimmermann@railbaltica.org.

AVALIKU KONKURSI OBJEKT

Avaliku konkursi objekt on viia 1dbi uuring selleks, et kavandada optimaalne lahendus
tehnilisest ja majanduslikust vaatenurgast Uhenduse jaoks Vanasadama ja Rail Balticu
Tallinna Ulemiste raudteejaama transpordisélmede vahel, mis moodustavad pdéhiosa
Pohjamere-Balti tuumvérgukoridorist (edaspidi — Uuring) ning hankida ehitusluba.

Peamine eesmark on tagada tohus Ghendus molema TEN-T sélme vahel, pakkudes
jatkusuutlikku, kvaliteetset, suure labilaskevdimega ja kiiret (ihendust, et integreerida,
linnasiseseid, linnaldhedasi ja rahvusvahelisi reisijatevoogusid. Uuringu tulemuseks on
erinevate alternatiivide arendamine tehniliste, tehnoloogiliste ja ruumiliste lahendustega
vajamineva Uhenduse jaoks. Need alternatiivid peavad sisaldama tasuvusanallisi ja
parima valiku soovitust. Soovituste pohjal esitatakse tdielik struktuurne eelprojekt,
sealhulgas uksikasjalik kuluarvestus valitud alternatiivi ehitamiseks ja koigi vajalike
ehituslubade hankimiseks. Eelprojekt peab olema piisavalt pdhjalik, et projekteerida,
organiseerida valitud liini ehitus, ja hankida vajalikud ehitusload, ning see peab olema
tehtud kooskdlas tehnilise kirjeldusega (Lisa 3) ja teenuse osutamise lepinguga (edaspidi
- Leping) (Lisa 4).

PAKKUIJA

Pakkumise saab esitada:
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Tarnija, kes on juriidiline véi fllsiline isik (edaspidi ~- Pakkuja);

Tarnijate grupp (edaspidi ka — Pakkuja). Kaesoleval juhul loetletakse kdik grupiliikmed
madruse “Rahastamisettepanek” Lisas 1 ning Pakkuja pakkumisele lisatakse koigi
grupililkmete poolt allkirjastatud néusolek osaleda avalikul konkursil ning esindusdiguste
leping. Kui sellise tarnijate grupiga otsustatakse sélmida riigihankeleping, siis enne
Lepingu sGImimist sélmib tarnijate grupp Ghingulepingu (Lati tsiviilseadustiku ldigete
2241-2280 tahenduses), ning esitab lepingu (ihe eksemplari Hankijale. Uhingulepingut
saab asendada tdisihingu loomisega (Lati driseaduse tdhenduses, peatiikk IX) ja
teavitades Hankijat sellest kirjalikult.

Uhing (tdistihing voi usaldusiihing Lati driseaduse tahenduses, Peatiikk IX-X) (edaspidi ka
- Pakkuja). Kdesoleval juhul loetletakse koik (hingu liikkmed maéaruse
“Rahastamisettepanek” Lisas 1.

Pakkuja valikudokumendid on satestatud kdesoleva Madruse 9. punktis ja Lisas 2
“Kvalifikatsioonid”.

PAKKUMISE TAGATIS

Pakkuja peab koos Pakkumisega esitama pakkumise tagatise summas 5 000 EUR (edaspidi
- Tagatis).

Tagatis voib olla:

Pangagarantii;

Kindlustuspoliis.

Pangagarantii peab vastama jargnevatele tingimustele:

Kdendaja peab kohustuma maksma Hankijale Tagatise summa kaesoleva Maaruse 5.7.
punktis satestatud juhtudel;

Garantii peab olema jous kdesolevas Maaruses nimetatud perioodiks;
Garantii peab olema tiihistamatu;
Hankija ei ole kohustatud ndudma Pakkujalt Tagatist enne kdendajale ndude esitamist;

Garantiile kohalduvad Rahvusvahelise Kaubanduskoja Uniform Rules for Demand
Guaranties, 1CC Publication No.758, mille on vidlja andnud Rahvusvaheline
Kaubanduskoda (ICC), kuid kiisimustes, mida eelpoolmainitud Rahvusvahelise
Kaubanduskoja (ICC) Reeglid ei reguleeri, kohalduvad garantiile Lati Vabariigi digusaktid.
Kdesoleva garantiiga seotud ndudeid ja vaidluseid vaatab 13bi Lati Vabariigi kohus
kooskélas Léti Vabariigi seadustega.

Kindlustuspoliis peab vastama jargnevatele tingimustele:

Kindlustusandja peab kohustuma maksma Hankijale Tagatise summa kdesoleva Maaruse
5.7. punktis satestatud juhtudel;

Kindlustuspoliis peab olema jous kdesolevas Maaruses nimetatud perioodiks ja séltuma
pakkumise avamisest, see tahendab, et kindlustusmakse peab olema makstud pakkumise
esitamise hetkeks, mida téendab pakkumises sisalduv maksetdend;

Kindlustuspoliis peab olema tagasivotmatu;

Hankija ei ole kohustatud Pakkujalt Tagatist ndudma enne kindlustusandjale ndude
esitamist;

Kindlustuspoliisiga seotud nduded ja vaidlused vaatab labi Lati Vabariigi kohus kooskodlas
Lati Vabariigi seadusteqga.
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Kui Pakkuja on tarnijate grupp voi Gihing, siis peab Tagatis olema vormistatud sellisel viisil,
et see kohaldub kdéigile Pakkuja liikmetele (Pakkuja nimi Tagatises peab olema sama, mis
Pakkuja nimi pakkumises).

Tagatis peab olema jous allpool loetletud ajavahemikest Ilihimaks:
Tagatise kehtivusaeg peab olema vdahemalt 90 pdeva;

kuni Lepingu sélmimiseni.

Hankija nbudmisel maksab Tagatise andja Tagatise summa Hankijale, kui:
Pakkuja votab oma Pakkumise tagasi ajal, kui Tagatis kehtib,

Pakkuja, kelle Pakkumine valitakse valja vastavalt valikukriteeriumitele, ei allkirjasta
Lepingut hankekomisjoni poolt madratud téhtaja jooksul.

Parast Tagatise kehtivusaega vdi Lepingu sdlmimist tagastatakse Tagatis Pakkujale.

PAKKUMISE SISU

Dokumendid lisatakse pakkumisele jargnevas jarjekorras (edaspidi — Pakkumine):

tiitelleht, millel on pealkiri “Pakkumine avalikul konkursil nr RBR 2017/6 RB Ulemiste
reisiterminali ja Tallinna reisisadama (Vanasadama) TEN-T pohivorgu vahelise
raudteetihenduse (kergraudtee vdi tramm) teostatavusuuring ja tehnilise raamistiku
uuring”, Pakkuja nimi, aadress ja kontaktandmed;

lehekiljenumeratsiooniga sisukord;

koopiad dokumentidest Tagatise kohta, mida noutakse kdesoleva Maaruse 5. punktis,
sealhulgas kindlustusmakse maksetdendi koopia (kditmata originaalid Gihes eksemplaris
lisatakse Pakkumise juurde);

Maaruse Error! Reference source not found.. punkti kohaselt tdidetud ja allkirjastatud
rahastamisettepanek, mis on Lisas 1 “Rahastamisettepanek” esitatud vormis;

Pakkujate valimise dokumendid, mis on tdidetud ja allkirjastatud kooskoélas kaesoleva
Mddruse 4.1. ja 9. punkti néudmistega ning nagu on néutud Lisas 2 “Kvalifikatsioon®.

tehniline ettepanek Maaruse Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” esitatud vormis koos taiendava
dokumentatsiooniga.

Pakkuja esitab Pakkumise dmmelduna voi koidetuna, kirjalikus vormis inglise keeles.
Koigil dokumentidel, mis ei ole inglise keeles, peab kaasas olema tolge inglise keelde.

Pakkuja esitab Pakkumise 1 (Uhe) allkirjastatud Originaali, 1 (ihe) Koopia ja
digitaalformaadis (USB, failiformaadid on MS Office ja PDF) eksemplari.

Pakkumine véib sisaldada originaaldokumente voi nende tuletisi (nt koopiaid). Isik esitab
pakkumises voi vastusena hankekomisjoni néudele ainult selliseid originaaldokumente,
millel on &iguslik joud. Selleks, et dokument saaks juriidilise jou, tuleb see vélja anda ning
vormistada vastavalt dokumentide juriidilise jou seadusele, kuid valismaal valjastatud
dokumendid vormistatakse ja legaliseeritakse kooskodlas dokumentide legaliseerimise
seaduse noudmistega. Pakkumist esitades on Pakkujal 6igus tdendada kdigi esitatud
dokumendituletiste ja ~tdlgete digsust tihe tdendiga.

Isik, kes Pakkujat juriidiliselt esindab voi on volitatud Pakkujat kaesolevas
konkursiprotsessis esindama, peab Pakkumise allkirjastama.

Pakkuja esitab Pakkumise kinnises mbrikus, millele on margitud: “Pakkumine avalikul
konkursil nr RBR 2017/6 RB Ulemiste reisiterminali ja Tallinna reisisadama (Vanasadama)
TEN-T p&hivorgu vahelise raudteeiihenduse (kergraudtee voi tramm) teostatavusuuring
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ja tehnilise raamistiku uuring”. Mitte avada kuni mai 29, 2017 kell 12.00". Ning aadress:
Saaja RB Rail AS, Kr. Valdemara iela 8-7, Riia, LV-1010. Pakkuja nimi, aadress ja
telefoninumber margitakse imbrikule.

PAKKUMISE ESITAMINE

Pakkumine (kdesoleva Maaruse Error! Reference source not found.. punktis nimetatud
dokumendid) esitatakse isiklikult, kulleri véi tahitud postiga saajale RB Rail AS, Kr.
Valdemara iela 8-7, Riia, LV-1010, tahtajaks 29 mai, 2017 kell 12:00.

Pakkujal ei ole lubatud esitada Pakkumise variante. Kui esitatakse Pakkumise variandid,
jaetakse Pakkumine labi vaatamata.

Pakkuja v6ib Pakkumise esitada ainult kogu Avatud konkursi teemal korraga. Pakkumisi
ainult teema mingi osa jaoks labi ei vaadata.

Pakkuja vdib esitatud Pakkumise tagasi votta voi seda muuta kuni Pakkumiste esitamise
tahtpdevani. Muudatuste puhul peab Pakkuja varustama Pakkumise selge markega, et
tegemist on Pakkumise muudatustega: ,MUUDATUSED" koos punktis 6.6 nimetatud
teabega.

Parast Pakkumiste esitamistahtaja moddumist esitatud Pakkumisi 1abi ei vaadata.

RAHASTAMISETTEPANEK

Rahastamisettepanek esitatakse kasutades Lisas 1 “Rahastamisettepanek” antud vormi.
Kavandatav lepingu vaartus maaratakse eurodes ilma kdibemaksuta (edaspidi - KM).

Kavandatav lepingu vaartus sisaldab kéiki makse, tasusid ja makseid ning kdiki kindla t66
tditmisega seotud kulusid, mida on méistlikult véimalik prognoosida, vélja arvatud KM.
Hinnad fikseeritakse kogu Lepingu taitmise perioodiks ja neid ei arvutata ringi vdlja
arvatud Lepingus mddratud juhtudel.

PAKKUJA VALIKU DOKUMENDID

Pakkuja esitab koos Pakkumisega jargneva teabe Pakkuja valiku dokumentidena:

leping vastavalt 4.1.2. punktis satestatule (kui on néutud);

Latis registreeritud Uksuste korral: dokument volitatud isiku diguste kohta ettevotet
esindada allkirjastades Pakkumise ja teised Pakkumises sisalduvad dokumendid, kui
eelpoolmainitud isik ei ole &riregistris registreeritud ettevotte seaduslik esindaja.
Vélismaal registreeritud Uksuste korral: téend padevast asutusest voi valjatrikk
ariregistrist, mis on tehtud kooskdlas vastavas riigis jous olevale korrale ja dokument, mis
tdendab oOigust Uksust esindada ning Pakkumist ja mistahes muud dokumenti voi
avaldust kdesoleva Maaruse kohaselt esitada;

tabel Pakkuja kogemuste kohta, mis on koostatud kooskdlas Madruse Lisas 2
“Kvalifikatsioon” esitatud ndudmistega ja seda toetavate dokumentidega;

tabel Uuringu téditmisega seotud ekspertide kogemustest, mis on koostatud kooskolas
Maaruse Lisas 2 “Kvalifikatsioon” esitatud ndudmistega ja seda toetavate dokumentidega;

ekspertide haridust ja erialast kogemust tdendavad dokumendid;

iga eksperdi allkirjastatud kinnitus, et ta néustub olema Pakkuja poolt eksperdina esitatud
kdesoleval avalikul konkursil ning et ta osaleb Uuringu labiviimisel juhul, kui
riilgihankeleping vastava Pakkujaga solmitakse.
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2,

10.3.3.

Selleks, et tdendada, et ta vastab Ulalloetletud néudmistele Pakkuja valimiseks, véib
Pakkuja riigihangete seaduse § 49 kohaselt esitada esialgse tdendina Euroopa lihtse
menetlusdokumendi. See dokument tuleb esitada paberil ning iga isiku jaoks, kelle
véimekusele Pakkuja toetub ning iga nende poolt margitud alltoovotja kohta kelle
teenuste vaartus ulatub vdahemalt 10 (kiimne) protsendini Lepingu vaartusest, kuid kui
Pakkuja on isikute grupp véi tihing - iga selle liikme kohta. Selleks, et taita Euroopa tihtset
menetlusdokumenti,  kasutab  Pakkuja  "ESPD.xml" faili Internetilehekdljel
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=Ivi.

ALLTOOVOTIAD

Pakkuja méargib Pakkumises koik Pakkuja alltéovotjad ning margib igale alltéovotjale
usaldatud osa Uuringust vahemalt jargnevas mahus:

Nr | Alltédvotja nimi Uuringu osa, mida Alltéévotja taidab
Alltéovatja poolt tdidetavate | Vaartus % Lepingu
tilesannete kirjeldus (EUR) vaartusest

1.

2.

3.

4,
Kokku:

Pakkuja, kellele loovutatakse oigused Leping solmida, muudab hankekomisjoni
noéudmisel alltddvotjat, kelle osa on vdhemalt 10 protsenti Lepingu tldisest vaartusest
juhul kui toimub riigihangete seaduse § 42 Ig-s (7) nimetatud stindmus.

Allté6votjate muutmine Lepingu tditmise perioodil voi uute alltdovotjate kaasamine
Lepingu taitmisesse toimub jargneva korra kohaselt:

Avaliku konkursi korras valitud Pakkuja (edaspidi To6votja) saab alltodvotjate muutmist,
nagu ka uute alltédvotjate kaasamist lepingu taitmisse, kelle poolt tdidetava Uuringu osa
vaartus on vahem kui 10 (kimme) protsenti Lepingu koguvaartusest, labi viia Hankijaga
kooskolastamata, kuid teavitades Hankijat 7 (seitse) pdeva kaasamisest véi muutusest
ette;

Pakkuja (Toovéotja) saab alltoovotjaid, kes on madrgitud Pakkuja Pakkumisse
alltddvotjatena, kelle poolt tdidetav Uuringu osa on 10 (kiimme) protsenti vdi rohkem
Lepingu koguvaartusest (kui Pakkuja ei tuginenud nende alltoévotjate voimekusele, et
téendada oma kvalifitseerumist Maaruses maaratud néudmistele), muuta, nagu ka
eelmainitud tingimustele vastavaid alltoovotjaid kaasata lepingu taitmisse, kui Pakkuja on
Hankijat sellest teavitanud ja saanud Hankija kirjaliku loa. Hankija néustub alltdovétja
muutmisega voi uue alltéovotja kaasamisega, kui pakkujate valistamise tingimused, mis
on nimetatud riigihangete seaduse § 42' ldigetes 2-7 neile ei kohaldu, mida Hankija
kontrollib vastavalt riigihangete seaduse § 62 Idikele 3.

Allt66votja, kelle vdimekusele Pakkuja (To6vOtja) tugines avaliku konkursi protsessis, et
tdendada oma vastavust Maaruses nimetatud néudmistele, saab muuta ainult Hankija
eelneval loal, kui pakutud alltodvotjal on Madruses nimetatud ndudmistele vastavad
kvalifikatsioonid ning talle ei kohaldu pakkujate vélistamise tingimused, mis on nimetatud
riigihangete seaduse §-s 42,



11.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.5.1.

11.5.2,

11.6.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

MUU TEAVE

Hankekomisjon ja tarnija vahetavad teavet kirjalikult inglise voi lati keeles (koos tolkega
inglise keelde) ning dokumendid saadetakse postiga, elektrooniliselt voi antakse isiklikult
ule.

Tarnija vbib taotleda Maaruse kohta lisateavet. Lisateavet saab taotleda kirjalikult, saates
taotluse hankekomisjonile posti teel, elektrooniliselt vdi andes selle isiklikult Ule.
Lisateavet tuleb taotleda digeaegselt, et hankekomisjon saaks sellele vastata mitte vahem
kui 6 (kuus) paeva enne pakkumiste esitamise tahtpaeva.

Teated ja muud dokumendid, mis on vdljastatud riigihangete seaduses nimetatud
juhtudel padevate asutuste poolt, voetakse vastu ja tunnustatakse hankekomisjoni poolt,
kui need on valja antud mitte varem, kui 1 (lks) kuu enne esitamise kuupdeva.

Tarnija katab kéik kulud, mis on seotud Pakkumise ettevalmistamisega ning selle
esitamisega Hankijale. Esitatud pakkumisi Pakkujatele ei tagastata.

Lepingu taditmiseks, et tdendada vastavust Maaruse Lisa 2 “Kvalifikatsioon” ndudmistele,
voib Pakkuja toetuda teiste iksuste voimekusele, hoolimata nende vastastikuse suhte
diguslikust iseloomust:

Kaesoleval juhul margib Pakkuja Maaruse Lisas 1 “Rahastamisettepanek” koik tiksused,
kelle vdimekusele ta toetub oma kvalifikatsiooni tdendamiseks, ning tdendab Hankijale,
et Pakkujale on saadaval kéik vajalikud vahendid Uuringu labiviimiseks, esitades
allkirjastatud kinnituse voi koostd6- ja/voi Pakkujale vahendite tilekandmise kokkuleppe
selliste Uksuste ja Pakkuja vahel. Kinnitusi ja koostd6- ning vahendite lilekandmise
kokkuleppeid saab Pakkuja asendada mistahes muud tlitipi dokumentidega, millega
Pakkuja saab téendada, et Pakkujale on saadaval vajalikud vahendid ja neid kasutatakse
Lepingu taitmise perioodil;

Koostdd ja vahendite lilekandmise dokumendid peavad olema piisavad, et tdendada
Hankijale, et Pakkujal on vdimalus Lepingut tdita nagu ka, et Lepingu kehtivuse ajal
kasutab Pakkuja téepoolest sellise liksuse vahendeid, kelle vdimekusele Pakkuja toetub
oma kvalifikatsiooni tdendamiseks.

Pakkuja, kellele peaks Lepingu sélmimise diguseid loovutama muudab hankekomisjoni
palvel tksust, kelle voimekusele ta loodab, kui toimub riigihangete seaduse § 42'16igetes
1-7 nimetatud stindmus.

HANKEKOMISJONI OIGUSED

Hankekomisjonil on 6igus néuda avaliku konkursi mistahes etapis, et Pakkuja esitaks kdik
voi osa dokumentidest, mis tdendavad Pakkuja vastavust pakkujate valiku ndudmistele,
mis on nimetatud avaliku konkursi korra dokumentides. Hankekomisjon ei ndua selliseid
dokumente voi teavet, mis on juba tema kasutuses voi saadaval avalikes andmebaasides.

Kui Pakkuja esitab dokumentide tuletisi, siis kahtluse korral esitatud dokumendituletiste
digsuses voib hankekomisjon nduda, et Pakkuja nditaks originaaldokumente.

Pakkumise hindamise kdigus on hankekomisjonil 6igus nduda tehnilises ja
rahastamisettepanekus sisalduva teabe tapsustamist.

HANKEKOMISJONI KOHUSTUSED

Hankekomisjon tagab avaliku konkursi menetluse kdigu dokumenteerimise.



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

Komisjon tagab vaba ja otsese elektroonilise ligipddsu avaliku konkursi
menetlusdokumentidele aktsiaseltsi “RB Rail AS” internetilehekdljel
http://railbaltica.org/en/procurements.

Kui huvitatud Pakkuja on digeaegselt kirjalikult posti voi faksi teel, elektroonselt voi
isiklikult  kohale toimetades néudnud lisainformatsiooni avaliku  konkursi
menetlusdokumentides sisalduvate ndéudmiste kohta, mis puudutavad Pakkumise
koostamist ja esitamist, vOi Pakkujate valimise kohta, esitab hankekomisjon vastuse faksi
teel voi elektroonselt (kui tarnija on néudnud, et vastus esitatakse elektroonselt voi kui on
vbimatu vastust faksi teel saata) 5 (viie) pdeva jooksul, kuid mitte varem kui 6 (kuus) paeva
enne pakkumiste esitamise tdhtaega. Samaaegselt selle teabe saatmisega tarnijale, kes
kisimusi  kiisis, avaldab Hankija selle informatsiooni oma Internetilehekiljel
http//railbaltica.org/en/procurements, kus on  saadaval avaliku  konkursi
menetlusdokumendid, markides kiisitud kiisimuse.

Kui Hankija on muutnud avaliku konkursi menetlusdokumente, avaldab ta selle teabe
Hankija Internetilehekiiljel htip://railbaltica.org/en/procurements, kus on saadaval
avaliku konkursi menetlusdokumendid, mitte hiljem kui iks pdev parast seda, kui teate
selle kohta, et muudatused on esitatud avaldamiseks hangete jalgimise buroole
(Procurement Monitoring Bureau).

Teavet vahetatakse ja sdilitatakse selliselt, et kdik Pakkumistes sisalduvad andmed on
kaitstud ning Hankija saab Pakkumiste sisu kontrollida ainult parast nende esitamise
tahtpdeva mé6dumist. Ajavahemikul Pakkumiste esitamisest kuni nende avamiseni, ei
valjasta Hankija teavet teiste Pakkumiste olemasolu kohta. Ajavahemikul Pakkumiste
hindamisest kuni tulemuste véljakuulutamise hetkeni ei valjasta Hankija teavet
hindamisprotsessi kohta.

Hankekomisjon hindab Pakkujaid ja nende poolt esitatud Pakkumisi riigihangete seaduse,
avaliku konkursi menetlusdokumentide ja teiste digusaktide kohaselit.

Kui hankekomisjon teeb kindlaks, et vastavalt riigihangete seaduse § 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48 ja 49 reeglitele on esitatud dokumentides sisalduv teave ebaselge voi mittetaielik,
nouab ta, et Pakkuja vi padev asutus selgitab voi taiendab Pakkumises sisalduvat teavet.
Vajaliku teabe esitamise tdhtaeg maaratakse vordeliselt ajale, mis on néutud sellise teabe
ettevalmistamiseks ja esitamiseks. Kui hankekomisjon on néudnud esitatud dokumentide
tapsustamist voi taiendamist, kuid Pakkuja ei ole seda teinud kooskdlas hankekomisjoni
poolt nimetatud néudmistele, puudub hankekomisjonil kohustus korduvalt néuda, et
nendes dokumentides sisalduvat teavet tdpsustatakse véi taiendatakse.

Hankekomisjon koostab aruande avaliku konkursi menetluse kohta mitte hiljem, kui
paeval, millal avatud konkursi tulemuste valjakuulutamine esitatakse avaldamiseks.
Aruanne antakse ndudmisel vdlja 2 (kahe) t6dpdeva jooksul.

PAKKUJA OIGUSED

Hankija saab nduda, ning 3 (kolme) té6pdeva jooksul ndude esitamisest saada eksemplari
Pakkumise avalehest, mis on lisa Pakkumise avakoosoleku protokollist.

Kui Hankija saab Pakkuja kohta vajaliku teabe otse padevalt asutuselt, andmebaaside voi
muude allikate kaudu, on vastaval Pakkujal 6igus esitada avaldus v6i muu dokument
vastava asjaolu kohta, kui Hankija poolt omandatud teave ei vasta faktilisele olukorrale.

Pakkujal on odigus esitada avaldus hangete jalgimise biiroole vastavalt riigihangete
seaduses nimetatud korrale, mis puudutab pakkumuse Gigusparasust, kui ta usub, et
Hankija voi hankekomisjon ei vasta digusaktide néudmistele, mis reguleerivad avalikku
konkurssi ja on seega rikkunud Pakkuja seaduslikke 6iguseid ja huvisid.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.
16.2.5.
16.2.6.

17.

17.1.

17.2.1.

PAKKUMISTE AVAMINE

Pakkumised avatakse hankekomisjoni avalikul koosolekul mai 29, 2017 kell 12:00 RB Rail
AS-i kontoris aadressil Valdemara iela 8-7, Riia, LV-1010.

Pakkumised avatakse nende esitamise jdrjekorras, nimetades Pakkuja, Pakkumise
esitamise aja, pakutava vaartuse ja muu teabe, mis iseloomustab Pakkumist, tehes ka
kindlaks Tagatist tdendavate dokumentide olemasolu. Koosoleku osalise néudmisel
naditab hankekomisjon Rahastamisettepanekut, kus vastavalt Rahastamisettepaneku
vormile on ara toodud pakutav vaartus, tehes kindlaks, et ei avaldata teavet, mis ei ole
avalikult saadaval.

Pakkumiste avamise koosolekul vélja kuulutatud teave kirjutatakse ules esitatud
Pakkumiste avamise lehele, mis allkirjastatakse kohaolevate hankekomisjoni liikmete
poolt. Pakkumiste avamise lehe koopia esitatakse Pakkujate esindajatele, kes on
koosoleku ajal kohal, ning avaldatakse ka Hankija Internetilehekdljel
http://railbaltica.org/en/procurements.

PAKKUJATE VALIK

Hankekomisjon kontrollib, kas esitatud Pakkumised on kooskdlas Maaruse Error!
Reference source not found.. punktis esitatud néudmistega ning teeb kindlaks
Pakkujad, kes paasevad hindamisvooru.

Pakkuja puhul, kellele peaks antama digus sélmida Leping, ning tema alltddvétjate ja
isikute puhul, kelle voimekusele Pakkuja avaliku konkursi menetluses enda Maaruses
satestatud kvalifikatsiooninbuete taitmise téendamisel tugines, on saabunud moéni
jargmistest tingimustest:

Pakkuja puhul, kellele peaks antama &igus sélmida Leping, on saabunud mdni
riigihangete seaduse § 42" Ig-s 1 satestatud tingimustest. Hankekomisjon vétab otsust
tehes siiski arvesse ka riigihangete seaduse § 42 Ig-s 3 nimetatud tdhtaegu ning
riigihangete seaduse §-s 42 ja 43 kirjeldatud asjaolusid;

Pakkuja on esitanud valeinformatsiooni oma valiku voi kvalifikatsioonide hindamiseks, voi
ei ole ndutud informatsiooni lldse esitanud, ning sellel teabel on oluline tahtsus Pakkuja
valikuprotsessis;

Pakkuja ei ole esitanud kéiki ndutud dokumente voi esitatud dokumendid ei sisalda
Maaruses ndutud teavet. hankekomisjon ei llikka Pakkumist tagasi, kui puuduvat teavet
(lisadokumendid, lisateave) on vdimalik saada riigihangete seaduse § 41 Ig-s 6 satestatud
viisil, kiisides Pakkujalt tapsustavat teavet;

Pakkuja ei vasta kaesoleva Maaruse Lisas 2 “Kvalifikatsioon” nimetatud ndudmistele;
tagatis ei vasta kdesolevas Maaruses sdtestatud néudmistele;

puuduvad dokumendid, mis kinnitavad, et Pakkuja poolt pakutud to6tajad on valmis
Lepingu tditmises osalema.

TEHNILISTE ETTEPANEKUTE VALIK

Pakkuja koostab Tehnilise ettepaneku kooskdlas Madruse Lisas 3 “Tehniline kirjeldus”
nimetatud noudmistega. Hankija valib vdlja nende Pakkujate Tehnilised ettepanekud,
kelle esitatud Tehniline ettepanek vastab jargnevatele ndudmistele:

see sisaldab Maaruse Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” margitud teavet;

-10 -



17.2.2.

17.3.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

Pakkuja on téendanud, et Uuringu eesmdrk on neile mobistetav ja Pakkuja on valmis seda
taitma, nagu ka sélmima Lepingu teenuste pakkumiseks kooskdlas kdesoleva avaliku
konkursi tingimustega.

Komisjon vdlistab Pakkuja osalemise avaliku konkursi protsessis, kui Pakkuja Tehniline
ettepanek ei vasta Maaruse 17.1. punkti ndudmistele.

RAHASTAMISETTEPANEKUTE KONTROLLIMINE

Hankekomisjon kontrollib, kas Pakkuja on taitnud Maaruse Lisa 1 “Rahastamisettepanek”
vastavalt ndudmistele.

Hankekomisjon kontrollib, kas eksisteerib arvutusvigu, kas on esitatud pdhjendamatult
madal Pakkumine, ning hindab ja vordleb lepingule pakutud hindu.

Hankekomisjon teavitab Pakkujat, kelle vigu on parandatud, vigade parandamisest ja
parandatud Pakkumise vaartusest.

Rahastamisettepanekut hinnates votab hankekomisjon parandusi arvesse.

Hankekomisjonil on digus nduda, et Pakkuja esitaks Pakkumises pakutud Pakkumise
vaartuse kulude arvutuse, et madrata kindlaks esitatud hinna objektiivsus ning
kontrollida, kas on esitatud pdhjendamatult madal Pakkumine vastavalt riigihangete
seaduse §-le 53.

AVALIKU KONKURSI LOPETAMINE

Hankija saab igal ajal avaliku konkursi I6petada, kui tal on objektiivne pohjus, sealhulgas
esitatud Pakkumiste hinnad uletavad Hankija rahalisi voimalusi. Hankekomisjon saadab
kdesoleva Madruse 22.4. punktis nimetatud teabe koigile Pakkujatele ning esitab avaliku
konkursi protsessi tulemuste kohta avaldamiseks teavituse, kus margitakse asjaolud, mis
pohjustasid protsessi idpetamise.

PAKKUJA  KONTROLL ENNE LEPINGU SOLMIMISE KOHTA OTSUSE
TEGEMIST

Enne Lepingu sélmimise diguse andmise Ule otsustamist kontrollib hankekomisjon iga
Pakkuja puhul, kellele vdidaks Lepingu solmimise o6igus anda, kas esineb méni
riigihangete seaduse § 42 Ig-s 1 margitud hankelt kdrvaldamise alus (jargides § 42 Ig-s 3
satestatud tahtaega), ning kontrollib sama ka konsortsiumi liikmete puhul (kui Pakkuja on
konsortsium) vdi isiku puhul, kelle véimekusele Pakkuja tugineb, voi margitud alltdévotja
puhul, kelle tdidetav osa moodustab vahemalt 10 (kimme) protsenti Lepingu
kogumaksumusest. Vastavalt riigihangete seaduse § 42 16ikes 9 nimetatud korrale, viib
hankekomisjon labi kontrolle inimeste kohta, kes on registreeritud voi elavad alaliselt
Latis, ning vastavalt riigihangete seaduse § 42 Idikes 10 nimetatud korrale, viib
hankekomisjon labi kontrolle inimeste kohta, kes on registreeritud voi resideerivad
vdlismaal, sealhulgas Pakkuja juhatuse voi ndéukogu liikkmed, volitatud esindajad véi
prokuristid, voi isikud, kes on volitatud Pakkujat esindama alliiksusega seotud tegevustes
ning kes on registreeritud ja elavad alaliselt vilismaal. Ulalmainitud kontrolle viiakse Iabi
kooskdlas riigihangete seaduse § 42 16ike 11 satetega.

Kui pakkumiste esitamise tdhtpdeval voi Lepingu sGlmimise diguse Ule otsustamise
kuupdeval avalikku andmebaasi kantud uusimate andmete kohaselt on Pakkujal, kellele
peaks antama Oigus sblmida Leping (TOovotja), tema alltodvotjatel, kes taidavad
vahemalt 10 protsenti Lepingu koguvaartusest voi isikutel, kelle vdimekusele Pakkuja
avaliku konkursi menetluses enda Maaruses sdtestatud kvalifikatsiooninduete tditmise
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20.3.

204.

20.5.

20.6.

20.7.

21.

21.1.

21.2.

toendamisel tugines, maksuvolg, sealhulgas kohustuslike riiklike kindlustusmaksete vélg
kogusummas Ule 150 (Uhesaja viiekimne) euro, teatab hankekomisjon sellest Pakkujale
ja maarab tahtaja — 10 (kimme ) pdeva alates vastava teabe avaldamisest voi saamisest -
nimetatud maksuvdla puudumise véi maksuhalduriga maksete ajatamise kokkuleppe
s6lmimise tdendamiseks. Kui seda Pakkujat puudutavat toendit ei esitata enne tdhtaega,
vdlistab hankekomisjon Pakkuja avalikust konkursist osavotmisest.

Juhul kui allt66vétja, kes tdidab vahemalt 10 (kiimme) protsenti Lepingu koguvaartusest,
ei vasta riigihangete seaduse § 42 16ike 1 punktides 2-7 nimetatud néudmisi, nduab
hankekomisjon, et Pakkuja asendaks selle alltdovétja. Kui Pakkuja ei esita 10 (kiimne)
to6péeva jooksul sellise ndude saamisest dokumente uue alltdévotja kohta, kes vastab
hanketeates voi avaliku konkursi menetlusdokumentides nimetatud néudmistele,
viélistab hankekomisjon Pakkuja avalikus konkursis osalemisest.

Juhul kui tksus, kelle voimekusele Pakkuja toetub, et tdendada oma vastavust Pakkuja
valikukriteeriumitele, ei vasta riigihangete seaduse § 42 16ike 1 punktides 1-7 nimetatud
noudmistele, néuab hankekomisjon, et Pakkuja asendab sellise Gksuse. Kui Pakkuja ei
esita 10 (kiimne) tOOpdeva jooksul ndudmise valjastamisest voi vastuvotmisest
dokumente uue isiku kohta, kelle véimekusele Pakkuja toetub, et tdendada, et tema
kvalifikatsioonid vastavad kaesolevas Mddruses nimetatud ndéudmistele, vdlistab
hankekomisjon Pakkuja avalikus konkursis osalemise.

Juhul kui Pakkuja voi ahingu liige (kui Pakkuja on (ihing) ei vasta riigihangete seaduse §
42 |6ike 1 punktides 1-7 nimetatud ndudmistele ja on seda Pakkumises markinud, esitab
ta seletuse ja tadiendavad toéendid, et tdestada oma usaldusvaarsust ning valtida samade
vigade ja puuduste taaskordumist tulevikus. Hankekomisjon hindab nimetatud teavet
riigihangete seaduse § 43 |6ikes 4 satestatud korras ning kui hankekomisjon peab voetud
meetmeid piisavaks usaldusvaarsuse taastamiseks ja sarnaste olukordade valtimiseks
tulevikus, teeb ta otsuse Pakkujat avalikust konkursist mitte koérvaldada. Kui véetud
meetmed ei ole piisavad, teeb hankekomisjon otsuse vélistada Pakkuja edasine osalemine
avatud konkursi protsessist. Kui Pakkuja ei esita maaratud aja jooksul ndutud teavet,
vdlistab hankekomisjon Pakkuja osalemise avalikul konkursil.

Kui dokumente, millega valismaal registreeritud vdi alaliselt elav Pakkuja saab téendada
oma vastavust riigihangete seaduse § 42 Idike 1 ndudmistele ei esitata voi need
dokumendid on ebapiisavad, saab selliseid dokumente asendada vandega, voi kui
asjaomase riigi digusaktid ei vdimalda vannet, Pakkuja voi teise neile nduetele vastavust
toendama kohustatud isiku kinnitusega, mis on antud pddevale ameti- voi
digusasutusele, vannutatud notarile voi registreerimisriigi (voi alalise elukoha riigi)
vastava valdkonna padevale organisatsioonile.

Kui Hankija saab teavet, et Pakkuja puhul, kellele peaks antama digus sélmida Leping
(Toovotja) voi tema alltédvdtja puhul, kes tdidab vahemalt 10 (kimme) protsenti lepingu
koguvaartusest, voi isikute puhul, kelle véimekusele Pakkuja avaliku konkursi menetluses
enda Maaruses satestatud kvalifikatsiooninduete tditmise téendamisel tugines, on
olemas méni riigihangete seaduse § 16.142 |dikes 1 satestatud kdrvaldamise alus (valja
arvatud maksuvélg), voib Hankija kontrollida nimetatud teavet avaliku konkursi
menetluse mis tahes etapil kuni Lepingu allkirjastamiseni.

PAKKUMISE HINDAMINE

Pakkumise valiku kriteerium on majanduslikult soodsaim pakkumine vastavalt ‘parima
hinna-kvaliteedi suhte’ meetodile.

Majanduslikult soodsaim pakkumine on Pakkumine, mis saab kérgeima punktisumma
jargnevate kriteeriumite eest:
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21.2.1.  Punktisumma Tehnilise ettepaneku eest: 60 (kuuskimmend) protsenti;
21.22.  Punktisumma Rahastamisettepaneku eest: 40 (nelikimmend) protsenti.

21.3. Alljargnevates punktides kirjeldatud protsessi kohaldatakse nende Pakkujate Pakkumiste
hindamisele, keda on Pakkujate valimise jooksul tunnustatud sobivaks ning kelle
Pakkumisi on tunnustatud sobivatena nii Tehniliste ettepanekute hindamisel kui ka
Rahastamisettepaneku hindamisel ning mida ei ole tunnistatud pdéhjendamatult
madalaks.

214, Tehnilise ettepaneku hindamine

Tehnilise ettepaneku kvaliteeti hinnatakse jargnevate hindamiskriteeriumite poéhijal.
Suurim kogutulemus on 100 punkti.

214.1.  Teema méistmine ja pakkumuse selgus (30 punkti — miinimummaar 15 punkti)

See kriteerium hindab Pakkuja arusaamist joudlusega seotud probleemidest raudteedel
ning raudteeinfrastruktuuri juhtide rolli selles. Samuti soovib see hinnata, kui hasti
Pakkuja moistab eesmarke ja véimalusi, nagu ka tdhususe vordlusuuringu piiranguid
raudteeinfrastruktuuri juhtidele. Samuti hindab see Tehnilise ettepaneku taielikkust,
selgust ja esitlust.

Uksikasjalikkus' | Kirjeldus Punktide
arv

Airmiselt Pakkuja on loonud (Tehnilises kirjelduses esitatust kaugemale | 23 - 30

uksikasjalik mineva) liksikasjaliku, péhjendatud, laiendatud kirjelduse oma

motetest ja arvamustest planeeritud teenuse sisuy,
teenusepakkumise meetodite ja suutlikkuse haldamise,
kvaliteedi tagamise, toimingu jarjestuse raames taidetava
teenuse kohta. Selle eesmargiks on hélmata mitmeid
omavabhelisi suhteid, teenuse tulemusi ja aruandeid.

Keskmine Pakkuja on loonud (Tehnilises kirjelduses esitatust kaugemale | 15 -22
tiksikasjalikkus | mineva) osaliselt laiendatud kirjelduse oma métetest ja
arvamustest planeeritud teenuse sisu, teenusepakkumise
meetodite ja suutlikkuse haldamise, kvaliteedi tagamise,
toimingu jdrjestuse raames tdidetava teenuse kohta. Selle

! Adirmiselt iiksikasjalik siin ja mujal tihendab iiksikasjalikku ja histi struktureeritud kirjeldust, mis sisaldab
omadusi, mis iiletavad tingimustes ndutud kvaliteedi ja ldhenemise, kus on analiiiisitud mitmeid alternatiive ning
arvamused on pdhjendatud, vottes sealhulgas arvesse ka kindla projekti kindlat iilesannet.

Keskmine iiksikasjalikkus tihendab siin ja mujal iiksikasjalikku ja struktureeritud kirjeldust, mis vastab
tingimustes esitatud ndutud kvaliteedile ja tdhususele, milles on analiiiisitud mdningaid alternatiive ning
pohjendatud valikuid, vdttes sealhulgas arvesse selle kindla projekti kindlaid iilesandeid.

Vihene iiksikasjalikkus tdhendab siin ja edaspidi kirjeldust, mis iildiselt vastab tingimustes esitatud ndutud
kvaliteedile ja tdhususele, kuid mone viikse probleemiga, mis eristuvad negatiivselt nGudmistest, ning piiratud
lisaanaliilisi ja pdhjendustega, sealhulgas véttes arvesse selle kindla projekti kindlaid iilesandeid.

Ebapiisav iiksikasjalikkus tihendab siin ja edaspidi kirjeldust, mis vastab teatud valdkondades tingimustes
esitatud ndutud kvaliteedile ja tdhususele, kuid selles on tdsiseid probleeme, mis eristuvad negatiivselt
ndudmistest ja vdga piiratud voi ilma lisaanaliiiisi voi pdhjenduseta, sealhulgas vottes arvesse selle kindla
projekti kindlaid iilesandeid.
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eesmargiks on holmata mitmeid omavahelisi suhteid, teenuse
tulemusi ja aruandeid.

Vahene
tiksikasjalikkus

Pakkuja on loonud (Tehnilises kirjelduses esitatust kaugemale
mineva) Uldise kirjelduse oma modtetest ja arvamustest
planeeritud teenuse sisu, teenusepakkumise meetodite ja
suutlikkuse haldamise, kvaliteedi tagamise, toimingu
jarjestuse raames tdidetava teenuse kohta. Selle eesmargiks on
hélmata mitmeid omavahelisi suhteid, teenuse tulemusi ja
aruandeid.

1-14

Ebapiisav
tiksikasjalikkus

Pakkuja ei ole loonud lisateavet oma arusaamise kohta projekti
Uldistest nduetest.

214.2. Kavandatava metoodika kvaliteet (40 punkti — miinimummadar 20 punkti)

See kriteerium hindab, kuidas Pakkuja kavandab tulla toime Tehnilises kirjelduses
nimetatud projekti Gilesannetega.

Uksikasjalikkus

Kirjeldus

Punktide
arv

Airmiselt
tiksikasjalik

Pakkuja on (iksikasjalikult kirjeldanud tehnilisi lahendusi, et
pakkuda vdga podhjalikke kohandatud lahendusi iga Lisas 3
“Tehniline kirjeldus” kirjeldatud tehnilise komponendi jaoks.
Pakkuja Pakkumises on kirjeldatud vdahemalt kolme tehnilist
lahendust ja vajadusel tdiendavaid tehnilisi voimalusi, millele
on lisatud nendega seonduvate eri marsruutide kirjeldused
vastavalt Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” kirjeldatule. Pakkumine
sisaldab kogu asjaomast tdiendavat teavet kodigi tehniliste
komponentide kohta. Pakkuja nditab arusaamist asjaomasest
geograafilisest piirkonnast ning takistustest, mis vdivad
potentsiaalselt méjutada kavandatud tehnilisi lahendusi.

30-40

Keskmine
tiksikasjalikkus

Pakkuja on kirjeldanud tehnilisi lahendusi, et pakkuda
kohandatud lahendusi iga Lisas 3 “Tehniline kirjeldus”
kirjeldatud tehnilise komponendi jaoks. See sisaldab vahemalt
kolme tehnilise lahenduse ja vajadusel tdiendavate tehniliste
lahenduste kirjeldust, millele on lisatud nendega seonduvate
eri marsruutide kirjeldused vastavalt Lisas 3 “Tehniline
kirjeldus” kirjeldatule. Pakkumine sisaldab kogu asjaomast
taiendavat teavet koigi tehniliste komponentide kohta. Need
esitatakse vahem uksikasjalikult ja jatavad avatuks vdéimaluse
edasisteks tapsustavateks kiisimusteks.

20-29
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Vdhene
tiksikasjalikkus

Pakkuja on kirjeldanud tehnilisi lahendusi, et pakkuda
kohandatud lahendusi iga Lisas 3 “Tehniline kirjeldus”
kirjeldatud tehnilise komponendi jaoks. Kirjeldatud on
vahemalt kolme tehnilist lahendust, kuigi ilma taiendavate
vbimalusteta. Esitatud tehnilistele lahendustele on lisatud
seonduvate eri marsruutide kirjeldused vastavalt Lisas 3
“Tehniline kirjeldus” kirjeldatule. Pakkumine sisaldab kogu
asjaomast taiendavat teavet koigi tehniliste komponentide
kohta. Need esitatakse vahem (ksikasjalikult ja jatavad avatuks
voimaluse edasisteks tapsustavateks kiisimusteks.

1-19

Ebapiisav
Uksikasjalikkus

Pakkuja ei ole suutnud kirjeldada adekvaatseid lahendusi iga
Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” kirjeldatud tehnilise komponendi
jaoks, voi ei ole esitanud Ulesande taitmiseks vajalikku teavet.
Kui vajalikku materjali ei esitata, peetakse seda ebapiisavaks
informatsioonitasemeks.

214.3.  Té0 ja vahendite korraldus (20 punkti — miinimummadar 10 punkti).

See kriteerium on seotud projekti planeerimise kvaliteediga, vahendite eraldamisega
ning meeskonna organiseerimisega, et tulla toime ja tdita lepingu kohustusi, sealhulgas
riskijuhtimine ja teenuse jarjepidevus meeskonnaliikme puudumise korral. Pakkuja peaks
esitama andmeid aja ja inimressursside eraldamise kohta ning poéhjendusi sellise
eraldamise valikuks. Andmed peaksid olema esitatud tehnilise pakkumise osana.

Uksikasjalikkus

Kirjeldus

Punktide
arv

Adrmiselt
tksikasjalik

Tehniline pakkumine kirjeldab ekspertide kaasamist ja
poéhjendab nende rolli Uuringu rakendamisel. Andmed nende
hariduse, erialase tausta ja kogemuste kohta on esitatud.
Uksikasjalik kirjeldus nende vastavusest iga néutud kategooria
kohta ja nende vdimekus tdita koik tlesandeid, mis rollis
sisalduvad, on esitatud. Pakkuja esitab selge ja Uksikasjaliku
hinnangu té6pdevade arvu kohta, mis iga ekspert kaasatud on
janende pdevase madra, nagu ka iga eksperdi poolt tdidetavate
tlesannete kirjelduse.

Pakkuja on esitanud (ksikasjaliku Gantti Graafiku Uuringu
rakendamiseks, milles on selgelt ndidatud verstapostide ja
téosoorituste kuupdevad. Muudatused Lisas 3 “Tehniline
kirjeldus” esitatud graafikus on hasti pohjendatud.

Pakkumine sisaldab Hankijaga kavandatud koosto0 ja suhtluse
Uksikasjalikku kirjeldust, arvestust kavandatud kohtumisteks
ning potentsiaalseid paevakorrapunkte. Teavet antakse tolkide
kasutamise kohta.

15-20

Keskmine
tiksikasjalikkus

Tehniline pakkumine kirjeldab ekspertide kaasamist ja
pdhjendab nende rolli Uuringu rakendamisel. On esitatud
andmed nende hariduse, erialase tausta ja kogemuste kohta.
Uksikasjalik kirjeldus nende vastavusest iga ndutud kategooria
kohta ja nende vdimekus taita koik llesandeid, mis rollis
sisalduvad, on esitatud. Pakkuja esitab prognoosi toopaevade

10-14

-15 -



arvu kohta, mis iga ekspert kaasatud on ja nende pdevase
maara.

Pakkuja on esitanud Gantti Graafiku Uuringu rakendamiseks,
milles on selgelt ndidatud verstapostide ja t&dsoorituste
kuupdevad. Muudatused Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” esitatud
graafikus peaksid olema pdhjendatud.

Pakkumine sisaldab Hankijaga kavandatud koost66 ja suhtluse
Uksikasjalikku kirjeldust, arvestust kavandatud kohtumisteks
ning potentsiaalseid paevakorrapunkte. Teavet antakse tolkide
kasutamise kohta.

Vahene
uksikasjalikkus

Tehniline pakkumine kirjeldab ekspertide kaasamist ja
pohjendab nende rolli Uuringu rakendamisel. Andmed nende
hariduse, erialase tausta ja kogemuste kohta on esitatud, kuid
need on ebaselged. Kirjeldus nende vastavusest iga noutud
kategooria kohta on esitatud, kuid see on ebaselge, nagu ka
téendid, et personal on voimeline tditma koik lilesandeid, mis
rollis sisalduvad. Pakkuja esitab umbkaudse hinnangu
toopaevade arvu kohta, mis iga ekspert kaasatud on ja nende
pdevase madra.

Pakkuja on esitanud Gantti Graafiku Uuringu rakendamiseks,
milles on selgelt ndidatud verstapostide ja tddsoorituste
kuupdevad. Muudatused Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” esitatud
graafikus ei ole pohjendatud.

Pakkumine margib RB Rail AS-iga kavandatud koostdd ja
suhtluse Uksikasjad, arvestuse kavandatud kohtumisteks ning
potentsiaalsed paevakorrapunktid. Teavet antakse tdlkide
kasutamise kohta.

1-9

Ebapiisav
{iksikasjalikkus

Tehniline pakkumine ei kirjelda ekspertide kaasamist ega
péhjenda nende rolli Uuringu rakendamisel. Andmed nende
hariduse, erialase tausta ja kogemuste kohta ei esitata voi
esitatakse ebapiisavalt tiksikasjalikult. Uksikasjalikku kirjeldust
nende vastavusest iga ndutud kategooria kohta ei ole esitatud
ning on ebaselge, kas personal on vdimeline taitma koiki
tlesandeid, mis rollis sisalduvad. Pakkuja ei ole esitanud
hinnangut todpaevade arvu kohta, mis iga ekspert kaasatud on
ja nende pdevast maara.

Pakkuja pole esitanud piisavalt tksikasju Gantti Graafikus ning
mistahes muudatused Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” esitatud
graafikus ei ole hasti pohjendatud.

Pole kindlat plaani suhtluse korraldamiseks Hankijaga.

21.4.4. Kuvaliteedikontrolli meetmed (10 punkti — miinimummaar 5 punkti)

See kriteerium hindab kvaliteedikontrollisiisteemi, mida rakendatakse teenusele, mida
ndeb ette Tehniline kirjeldus tédsoorituste kvaliteedi, keelekvaliteedi kontrolli ning
teenuse jarjepidevuse kohta meeskonnaliikme puudumise korral. Kvaliteedisiisteem
peaks olema kirjeldatud Tehnilises pakkumises ja spetsiifiline kdesolevate Ulesannete

jaoks; lildise kvaliteedisiisteemi tulemuseks on madal punktisumma.
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Uksikasjalikkus | Kirjeldus Punktide

arv

Adrmiselt Esitab iiksikasjaliku kirjelduse ja metodoloogia teenuste | 8- 10
uksikasjalik pakkumise ajal kasutatud kvaliteedikontrolli stisteemi kohta.

See hdélmab andmeid kasutuselolevate kvaliteedi-, vara- ja
riskijuhtimise stisteemide kohta. Andmeid esitatakse teenuste
pakkumise potentsiaalsete riskide tuvastamiseks kasutatavate
kvaliteedikontrollitehnikate ja nendega seotud
ennetamismeetodite kohta.

Keskmine Esitab lldise ~metodoloogia selle kohta, kuidas | 5-7
Uksikasjalikkus | kvaliteedikontrolli 1abi viiakse. See hélmab kasutuselolevate

kvaliteedi-, vara- ja riskijuhtimise siisteemide kirjeldust. Selles
sisaldub ka riskihinnang, et selgitada vélja potentsiaalseid riske
ja nende leevendusmeetmeid. See omakorda pakub
metodoloogia riskide jatkuvaks jalgimiseks.

Vdhene Esitab dldise kirjelduse teenuste pakkumise ajal kasutatava | 1-4
uksikasjalikkus | kvaliteedikontrollisisteemi kohta. See sisaldab riski- ja

varajuhtimise ldist kirjeldust. Selles sisaldub ka riskihinnang,
et selgitada valja potentsiaalseid riske teenuste pakkumisele ja
nende leevendusmeetmeid. Pakub ka metodoloogia riskide
jatkuvaks jalgimiseks.

Ebapiisav Pakkumises kvaliteedikontrollimeetmeid ei kirjeldata. Lisaks | O
uksikasjalikkus | ei ole margitud, et pakkuja tagab teenuste pakkumise

kooskélas olemasoleva kvaliteedikontrollististeemiga.

21.5.

21.5.1.

21.5.2.

Pakkumised peavad saavutama vahemalt 50% iga kriteeriumi ja alakriteeriumi eest ning
minimaalselt 70% kokku. Pakkumused, mis ei saavuta minimaalseid kvaliteeditasemeid,
likatakse tagasi ning neid ei jarjestata.

Koigi alakriteeriumite punktid liidetakse. Tehnilisele pakkumisele, mis saab kdrgeima
punktisumma, antakse 60 punkti. Teised Pakkumised saavad punkte vastavalt jargmisele
valemile:

Punktid hinnatavale pakkumisele x 60

Tulemus =

Suurim saadud punktide arv
Rahastamisettepaneku hindamine

Rahastamisettepaneku hindamise ajal otsib hankekomisjon Rahastamisettepanekust
arvutuslikke vigu. Pakkujale pakutakse vdimalust arvutuslikke vigu parandada.
Rahastamisettepanekut hinnates vétab hankekomisjon arvesse arvutuslike vigade
parandusi. Rahastamisettepanekuid hinnatakse pakutud lepinguvaartuse péhjal ilma KM-
ta.

Kérgeim punktisumma, mida Rahastamisettepanek vdib saada, on 40. See punktisumma
antakse Pakkumisele, millel on madalaim kavandatav hind. Teised Pakkumised saavad
punktisumma vastavalt jargmisele valemile: Teised Pakkumised saavad punkte vastavalt
jargmisele valemile:

Madalaim kavandatud hind
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22,

22.1.

22.2.

22.2.1.
22.2.2.

22.2.3.

22.3.

224,

22.5.

22.6.

22.7.
22.7.1.

22.8.

22.9.

22.9.1.

Tulemus = x40

Kavandatud hinnatav hind

OTSUSTE TEGEMINE, TULEMUSTE VALJAKUULUTAMINE JA LEPINGU
SOLMIMINE

Hankekomisjon valib Pakkujad vastavalt madratud kvalifikatsioonindudmistele, tuvastab
Pakkumiste vastavuse Maaruses nimetatud ndudmistega ja valib Pakkumised vastavalt
valitud Pakkumise valikukriteeriumitele, nagu on kirjeldatud Maaruse Error! Reference
source not found.. punktis. Pakkuja, kelle Pakkumine saavutab parima punktitulemuse,
osutub valituks.

Hankekomisjon teavitab koiki Pakkujaid Lepingu sdlmimise kohta tehtud otsusest 3
(kolme) té6pdeva jooksul, saates informatsiooni posti teel véi elektroonselt ja sailitades
téendeid informatsiooni saatmise kuupdeva ja viisi kohta. Hankekomisjon kuulutab
valitud Pakkuja nime valja, markides ara:

Tagasiliikatud Pakkujale tema Pakkumisest keeldumise pdhjused;

Pakkujale, kes on esitanud sobiliku Pakkumise, valitud pakkumise iseloomustuse ja
suhtelised eelised;

Tahtaeg, mille jooksul voib Pakkuja riigihangete seaduse § 68 16ikes 2 nimetatud tdhtaega
jargides esitada hangete jalgimise biroole kaebuse riigihangete korra rikkumise kohta.

Kui ainult Gks Pakkuja vastab kbigile Maaruses nimetatud Pakkujate valiku ndudmistele,
koostab hankekomisjon ja lisab avaliku konkursi menetluse aruandesse péhjenduse selle
kohta, et pakkuja valikuks seatud ndudmised on objektiivsed ja asjakohased. Kui
hankekomisjon ei saa digustada, et pakkuja valikule seatud tingimused on objektiivsed ja
asjakohased, teeb see otsuse riigihankemenetlus Idpetada.

Kui riigihankemenetlus I6petatakse, teavitab hankekomisjon 3 (kolme) t66pdeva jooksul
(iheaegselt koiki Pakkujaid kdigist pohjustest, miks avalik konkurss Idpetatakse ning
teavitab tahtajast, mille jooksul Pakkuja, jargides riigihangete seaduse § 68 ldikes 2
nimetatud tdhtaega, vdib esitada kaebuse hangete jalgimise biroole riigihangete korra
rikkumise kohta.

Hankekomisjonil on tulemustest teavitades digus mitte avaldada tapset informatsiooni,
kui see véib rikkuda avalikku huvi voi kui rikutaks Pakkuja seaduslikke arihuvisid voi
konkurentsitingimusi.

Esimesel vdimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 (kimne) t66pdeva jooksul pdrast
hankelepingu sélmimist esitab hankekomisjon avaldamiseks aruande avaliku konkursi
tulemustest, juhul kui otsus Lepingu solmimisest voi avaliku konkursi protsessi
Iopetamisest on tehtud.

Konkursitulemuste kohta teate saamisel peab valitud Pakkuja:

5 (viie) todpdeva jooksul esitama koostdo- voi tihingulepingu, kui see on vajalik vastavalt
noudmistele kdesoleva Maaruse 4.1.2. punkti kohaselt;

Leping solmitakse Pakkuja Pakkumise pdhjal kooskdlas Madruse Lisaga 4 "Teenuste
pakkumise leping”.

Hankekomisjonil on digus valida jarjestuses jargmine majanduslikult soodsaim
Pakkumine, kui Maaruses nimetatud aja jooksul Pakkuja:

Keeldub sélmimast Gihingulepingut Maaruses kirjeldatud juhtudel ja tdhtaegadeks, vdi,
Maaruses nimetatud juhtudel ja tdhtaegadeks ei esita uhingulepingu eksemplari voi
teavita lihingettevotte asutamisest;
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229.2. Keeldub lepingu sélmimisest voi ei esita allkirjastatud riigihankelepingut teenuste
pakkumiseks.

22.10. Sellisel juhul on hankekomisjonil 6igus kdesolev avalik konkurss I6petada ilma lihtegi
Pakkumist valimata, voi valida paremuselt jargmise punktisummaga Pakkumine. Mélema
otsuse puhul tuleb teha kirjalik otsus.

22.11. Enne lepingu solmimise kohta otsuse tegemist jargmise Pakkujaga, hindab
hankekomisjon jargmist Pakkujat vastavalt riigihangete seaduse § 56 Idike 6 tingimustele.
Kui jargmine Pakkuja on algselt valitud Pakkujaga sama turuosaline, otsustab
hankekomisjon I6petada avaliku konkursi (ihtki Pakkumist valimata. Kui jargmine valitud
Pakkuja samuti keeldub lepingut sélmimast voi ei esita allkirjastatud riigihankelepingut
hankekomisjoni poolt madratud tahtajaks, teeb hankekomisjon otsuse |6petada avalik
konkurss ilma Uhtki Pakkumist valimata.

23. LISAD

1. Finantseerimisettepaneku naidis 2 (kahel) lehel;
Kvalifikatsioonid 5 (viiel) lehel;

Tehniline kirjeldus 30 (kolmkiimmend) lehel;

> wonN

Lepingu projekt 12 (kaksteist) lehel.
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LISA 1
RAHASTUSETTEPANEK

Hange nr RBR 2017/6

Rail Baltic/Rail Baltica Vanasadama ja Tallinna RB Ulemiste TEN-T vorgustiku s6lmpunktide
vahelise kiire ja kvaliteetse (ihenduse uuring

27
Nr

TAOTLUS
OSALEMISEKS HANKES NR RBR 2017/6

“Rail Baltic/Rail Baltica Vanasadama ja Tallinna RB Ulemiste TEN-T vérgustiku sélmpunktide vahelise
kiire ja kvaliteetse (ihenduse uuring”

Pakkuja , reg nr

(Pakkuja nimi)

keda esindab

(juhataja voi volitatud isiku nimi, perekonnanimi ja amet)

kdesoleva taotluse esitamisega:

1. kinnitab oma osalemist RB Rail AS poolt korraldatud avalikul konkursil Rail Baltic/Rail Baltica

Vanasadama ja Tallinna RB Ulemiste TEN-T vérgustiku sélmpunktide vahelise kiire ja
kvaliteetse (ihenduse uuring”;

2. pakub teenuste pakkumist kooskdlas Tehnilise kirjeldusega jargneva hinna eest:

Nr Teenus Summa EUR,

+ KM

1 Uuring

Pakkumise kogusumma EUR (+ KM):

Pakkumise kogusumma EUR (+ KM) sGnades:

3. kinnitab, et ei vasta mistahes Madruse ldikes 16.2 viidatud pakkujate véljaarvamise
juhtudele;

4. kinnitab, et on teadlik asjaolust, et mistahes Maaruse Idikes 16.2 viidatud pakkujate
véljaarvamise juhu tditmisel Pakkumise kehtivusperioodi jooksul voidakse Pakkuja

Pakkumine tagasi lUkata voi juhul kui on antud 6igus leping s6lmida, voib Hankija keelduda
hankelepingu sdlmimisest;
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5. kinnitab, et Maarus on selge ja mdistetav, et tal ei ole mistahes vastuvditeid ega kaebuseid
ning et juhul kui talle antakse digus sélmida leping, kohustub ta tditma koiki Mddruse
tingimusi, nagu ka sdlmima hankelepingut vastavalt Maarusega kaasas olevale lepingu
kavandile;

6. kinnitab vastavust komisjoni 6. mai 2003. aasta mikro-, vdikeste ja keskmise suurusega
ettevOtjate maaratluse kohta' tehtud soovituse artiklis 2 sdtestatud kriteeriumidele

(véikese/ keskmise suurusega) ettevotja kohta?, voi ei ole ndue kohaldatav O;

7. kinnitab, et tugineb avatud hankel osalemiseks kvalifitseerumise eesmargil jargmiste
Uksuste vdimekusele:

Uksuse nimetus, N 1 . .

Nr registreerimisnumber ja Voimekused, millele kandidaat tugineb
registreeritud aadress

1.

2.

8. kinnitab, et uuringu ettevalmistamisesse kaasatakse jargmised pakkuja allhankijad:

Allhankija teostatav uuringu osa
Nr | Allhankija nimi Allhankija teostatavate Maksumus U S
. . maksumuse
tlesannete kirjeldus (EUR) T
1.
2.
3.
4,
Kokku:
9. garanteerib, et kogu esitatud informatsioon on tdene.
(Allkiri)

Pakkuja aadress

telefoni (faksi) number, e-maili aadress

Kandidaadi juhataja voi volitatud isiku amet, nimi ja perekonnanimi

Kattesaadav arvutivdrgust: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:0J.L .2003.124.01.0036.01.ENG&toc=0J:L:2003:124:.TOC.

2 Teavet kandidaadi suuruse kohta kasutatakse vaid statistilisel eesmargil ning seda ei ei kasutata Ghelgi moel
kandidaadi ega tema osalemistaotluse hindamisel.
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LISA 2

KVALIFIKATSIOONID

Hange nr RBR 2017/6

RB Ulemiste reisiterminali ja Tallinna reisisadama (Vanasadama) TEN-T pohivorgu vahelise
raudteeiihenduse (kergraudtee voi tramm) teostatavusuuring ja tehnilise raamistiku uuring
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1.2,

ERIALANE KOGEMUS

Pakkujal peavad olema jargnevad erialased teadmised ja kogemused, mille aluseks on:

Eelnenud 5 (viiel) aastal (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise esitamise
kuupdevani) teostatud vahemalt 1 (lks) linnasisese kergraudteetranspordi projekti
tehniline uuring, sealhulgas tehniliste lahenduste véljatdotamine ja projekteerimine
vahemalt eelprojekti mahus. Igal neist projektidest on minimaalne lepinguvaartus
vahemalt EUR 100 000.

Eelnenud kolmel (3) aastal (2014, 2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise esitamise
kuupdevani) vahemalt 3 (kolm) Kulutdhususe Analidsi uuringut linnasisese
kergraudteetranspordi projektideks, mis on labi viidud kooskdlas EL-i raudteeprojektide
hindamise juhisega. Neist projektidest 1 (ihe) minimaalne investeeringuvaartus on olnud
vahemalt EUR 5 000 000.

Pakkuja peaks esitama jargneva informatsiooni:

Nr

Vastutuse
kirjel
Lepingu e Projekti .
T Nl . ¥ vastavalt . ’ Lepingu
Projekti taitmise Hankija ja . ! investeering -
A ) lepingule, mis vaartus
nimi, alustamise | kontaktandmed (nt . ute
. ! ) iseloomustab {tuhat
investeering ja vastutav Lisas 2 koguvaartus EUR* ilma
u asukoht I6petamise projektijuht) . ~ .| (tuhat EUR%, -
= Kvalifikatsioon 1 KM-ta)
kuupéev . ilma KM-ta)
nimetatud
kogemust

* Kui lepingu védrtus oli teises valuutas peale EUR, arvutab pakkuja vaartuse iimber EUR kooskdlas
Euroopa Keskpanga valuutakursiga Pakkumise allkirjastamise pdeval

2.1,

3.1.

3.2.

3.2.1.

RAHALINE VOIMEKUS

Pakkuja eelnenud 3 (kolme) majandusaasta (2014, 2015 ja 2016) kesmine netokaive peab
olema vahemalt EUR 500000. Pakkuja peab esitama oma 2014, 2015 ja 2016.
majandusaastate auditeeritud aruanded (kui auditeerimine on seadusest tulenevalt
kohustuslik) voi netokdibe aruanded.

EKSPERTIDE MEESKOND

Pakkuja pakub Uuringu rakendamiseks vélja votmeeksperdid, kes on loetletud kdesoleva
Lisa punktis 3.2. Eksperte, kellel on oluline roll lepingu rakendamisel, kutsutakse
votmeekspertideks. Pakkuja valib ja palkab teisi eksperte vastavalt vajadusele
organisatsiooni- ja metodoloogiaosas kirjeldatud profiilidele, mis on nimetatud Maaruse
Lisas nr 3 “Tehniline kirjeldus”.

Pakkuja peab pakkuma valja meeskonna, mis koosneb jargnevatest votmeekspertidest:
Projektijuht
(a) Magistrikraad voi samavaarne (dokumentatsioon voi seletused esitatakse koos

téenditega, et haridus on vérdvaarne) transpordiplaneerimises, drijuhtimises
vOi majanduses;
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Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust projektijuhtimises rahvusvahelistes ja
multidistsiplinaarsetes projektides transpordi-/logistikasektorites;

Eelnenud 5 (viiel) aastal (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise
esitamise kuupdevani) kogemus véhemalt 2 (kahe) linnasisese kergraudtee-
/trammiinfrastruktuuri planeerimise véi projekteerimise projekti juhtimises
maksumusega vahemalt EUR 5 000 000;

Omab praktilist kogemust Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud projektide jaoks
kehtestatud néudmiste ja tingimuste rakendamisel ning omab kogemust
Pakkuja projektiorganisatsiooniga koostooks.

3.2.2. Finantsekspert

(a)

(b)

Magistrikraad voi samavaarne (dokumentatsioon voi seletused esitatakse koos
tdenditega, et haridus on vordvaarne) transpordimajanduses  vdi
transpordiplaneerimises;

Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust rahalise asjatundlikkuse pakkumisel
rahvusvahelistele projektidele;

Omab kogemust 3 (kolme) uurimisprojekti uurimises ja anal(iiisimises
transpordisiisteemide majandusprobleemide kohta eelnenud 3 (kolme) aasta
jooksul (2014. 2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise esitamise kuupaevani), kus
vahemalt 3 (kaks) projekti puudutavad teostatavusuuringute korraldamist véi
ariplaane, véi transpordiprojektide voi -sisteemide, reisijapeatuste voi
mitmeliigiliste transpordikeskuste kulutéhususe analtusi;

Omab kogemust vahemalt 3 (kolme) projektiga, mille vaartus on eelnenud 5
(viie) aasta jooksul (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise
esitamise kuupdevani) vahemalt EUR 5 000 000.

3.2.3. Ehitusinsener (Teed/Kénniteed)

(a)

(b)
(@

(d)

Magistrikraad v6i samavaarne (dokumentatsioon voi seletused esitatakse koos
téenditega, et haridus on vordvéadrne) tsiviilehituses spetsialiseerumisega
teedele;

Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust teede/kdnniteede projekteerimises;

Omab kogemust 2 (kahes) teede projekteerimise ja konstrueerimise projektis
(teeliiklus, m66tmine, geoloogia, geotehnoloogia, keskkonnaméju hindamine)
vaartusega véhemalt EUR 5 000 000.

On sertifitseeritud praktiseerima igas EL Liikmesriigis;

3.24. Ehitusinsener (Raudtee/Kergraudtee)

Magistrikraad voi samavaarne (dokumentatsioon voi seletused esitatakse koos
toenditega, et haridus on vordvaarne) ehitusinseneri kutsealal;

Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust raudteesiisteemide projekteerimises;

Omab kogemust juhtivinsenerina vahemalt 2 (kahes) projektis, kus Tehnilises
kirjelduses kirjeldatuga sarnast raudteetaristut uuendati ja/véi ehitati uuena;

On sertifitseeritud praktiseerima igas EL Liikmesriigis.
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3.2.5. Kergraudtee- / Trammiteenuste ekspert

(a)

(e)

Magistrikraad v6i samavaarne (dokumentatsioon véi seletused esitatakse koos
tdenditega, et haridus on vordvéarne) transpordi planeerimise alal vbi sarnasel
kutsealal;

Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust teenuste osutamisel, sealhulgas
tegevuskavade modelleerimises;

Omab kogemust vahemalt 3 (kolme) linnasisese kergraudtee-/trammiteenuse
plaani modelleerimises makrotasandil eelnenud 3 (kolme) aasta jooksul (2014,
2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise esitamise kuupdevani), millest vahemalt 1
(Gks) teenus sisaldab integreeritud ajakava modelleerimist ja taristu
pudelikaelade kindlaks tegemist, ning soovituste valjatédtamist
modelleerimise tulemuste pohjal;

Omab kogemust kergraudtee-/trammiliikluse modelleerimise ja linnasisese
liiklusvoo prognoosimise IT-slisteemide ja IT-lahenduste alal ning nende
slisteemide kasutamise kogemust, mis on tdestatud labi teiste projektide
raames tdidetud kohustuste;

On sertifitseeritud praktiseerima igas EL Lilkmesriigis.

3.26. Elektrisiisteemnide ja kontaktohuliini ekspert

(a)

(d)

Magistrikraad voi samavaarne (dokumentatsioon véi seletused esitatakse koos
téenditega, et haridus on vdrdvaarne) elektrotehnikas spetsialiseerumisega
kergraudteede /trammidega seotud elektrististeemidele;

Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust kergraudtee-/trammiliikluse
elektrististeemide ja kontaktéhuliinide liideste projekteerimises;

Kogemus kergraudtee/trammi elektritoite ja kontaktéhuliini projekteerimises —
osalemine eksperdina vahemalt 3 (kolmes) projektis, millest vdahemalt 1 (lks)
projekt on |6pule viidud eelnenud kolme aasta jooksul (2014, 2015, 2016 ja
2017 kuni pakkumise esitamise kuupdevani);

On sertifitseeritud praktiseerima igas EL Liikmesriigis.

3.2.7. Arhitekt / Linnaarhitektuuri ekspert

(a) Magistrikraad voi samavaarne (dokumentatsioon vdi seletused esitatakse koos
téenditega, et haridus on vordvaarne) arhitektuuri alal;
(b) Minimaalselt 5 (viis) aastat kogemust linnaarhitektuuri alal;
() Kogemus vahemalt Uhes linnaarhitektuuri projektis voi linnaarhitektuuri,
raudteetransporti, reisijapeatuseid voi mitmeliigilisi reisijatranspordi keskuseid
hoélmavate lahenduste valjatdotamisel eelnenud 3 (kolme) aasta jooksul (2014,
2015, 2016 ja 2017 kuni pakkumise esitamise kuupaevani);
3.3. Eksperdid peavad olema vdimelised Hankijaga suhtlema inglise keeles.
34, Kui véimalik, tagab Pakkuja kohalike erialaste oskuste aktiivse kasutuse ning pakub vélja

sobiva segu rahvusvahelisi ja Eesti eksperte selle Uuringu jaoks. Uhelgi kavandatud
eksperdil ei tohi olla huvide konflikte neile esitatud tlesannetes voi vastutuses.

3.5. Kui eksperdil on kogemused ja vastav haridus, et katta kogu rohkem kui Gihes kategoorias
sisalduv asjatundlikkus, voib kategooriaid kombineerida.
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3.6.

Haridus:

Pakkuja taidab jargneva tabeli informatsiooniga iga eksperdikandidaadi kohta. Juhul kui
ks kandidaat pakutakse valja eksperdiks mitmele ametikohale, siis esitatakse iga sellise
kandidaadi kohta ainult tiks tabel, mis sisaldab koigi ametikohtade jaoks ndutavat teavet:

Haridusasutus ja Opingute aeg (alates

Omandatud kraad(-id)

Erialane kogemus:
Lepingujdrgsete
Lepingu té6kohustuste .
. et N F Lepingu
Lepingu taitmise kirjeldus, mis !
i ] ) Ametikoht " vaartus
pealkiri, alustamise iseloomustab Hankija
Nr ! . ) vastavalt (tuhat
lepingu nr, ja Lisas 2 . kontaktandmed .
! A . . ] | lepingule EUR*, ilma
teostamiskoht | |opetamise Kvalifikatsioon KM-ta)
kuupdev nimetatud
kogemust

10.

* Kui lepingu vddrtus oli teises valuutas peale EUR, arvutab pakkuja vaadrtuse timber EUR kooskdlas
Euroopa Keskpanga valuutakursiga Pakkumise allkirjastamise pdeval
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LISA 3

TEHNILINE KIRJELDUS

Hange nr RBR 2017/6

RB Ulemiste reisiterminali ja Tallinna reisisadama (Vanasadama) TEN-T p6hivérgu

vahelise raudteelihenduse (kergraudtee voi tramm) teostatavusuuring ja tehnilise
raamistiku uuring

Kiirete ja kvaliteetsete Gihenduste eelprojekteerimine
kahe olulise TEN-T vorgu solmpunkti,
Tallinna Vanasadama ja RB Ulemiste vahele

ﬁail Baltica
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1 « Sissejuhatus

Aastal 2011 kaivitas Euroopa Komisjon uue strateegilise visiooni transpordi arenguks Euroopas
aastaks 2050 - valge raamatu (COM (2011) 0144 valge raamat ,Euroopa (htse
transpordipiirkonna tegevuskava — konkurentsivoimelise ja ressursitéhusa transpordisiisteemi
suunas”). Valge raamat on aluseks Euroopa Liidu transpordi- ja mobiilsuspoliitika algatusele

jargmiseks perioodiks vahemikus 2014-2020.

Valges raamatus esitatud Euroopa Komisjoni visioon konkurentsivoimelise ja jatkusuutliku
transpordisiisteemi osas seostub kdesoleva uuringuga jargnevates aspektides — mobiilsuse
toetamine samaaegselt heitkoguste 60% vahendamise eesmargi saavutamisega, tdhus

tuumikvorgustik mitmeliigiliseks linnadevaheliseks reisimiseks ja transpordiks.

Selleks, et wvastata kasvavatele mobiilsusvajadustele, peavad esile kerkima uued
transpordimustrid, mille alusel transporditakse suuremaid kaubakoguseid ja suuremal arvul
reisijaid Uhiselt oma sihtkohta koéige tohusamate transpordiliikide (v6i nende
kombinatsioonide) abil. Individuaalset transporti kasutatakse eelistatavalt reisi viimastel
kilomeetritel ning teostatakse puhaste sdidukitega. Infotehnoloogia véimaldab lihtsamat ja

usaldusvaarsemat transporti.

Tagatakse suurem téhusus linnadevahelises reisimises ja suuremahulise transpordi
konsolideerimine pikkade vahemaade taha. See tdhendab reisijatele busside ja
kaugsdidubusside, raudtee- ja Shutranspordi suuremat kasutamist. Paremad transpordiliikide
valikud tulenevad transpordiliikide vorgustike paremast integreerimisest: lennujaamad,
sadamad, raudtee-, metroo- ja bussijaamad peaksid olema (ha rohkem tiihendatud ning
muudetud mitmeliigilisteks Glhendusplatvormideks reisijate jaoks. Koiki transpordivahendeid
integreerivad internetipbhised infoslisteemid ning elektroonilised broneerimis- ja
maksesusteemid peaksid lihtsustama mitmeliigilist transporti. Uhistranspordiliikide laiema

kasutusega peab kaasnema asjakohane reisijate 6iguste komplekt.

Samaaegselt madratleb valge raamat eesmargid konkurentsivbimelise ja ressursitdhusa
transpordisiisteemi  saavutamiseks: kriteeriumid saavutamaks eesmarki vdhendada

kasvuhoonegaaside emissiooni 60% vérra.

— Aastaks 2050 jouda Iopuni kiirraudteevdrgustiku rajamisega Euroopas. Kolmekordistada
olemasoleva kiirraudteevdrgustiku pikkust aastaks 2030 ning sdilitada tihe raudteevork
koikides liilkmesriikides. Aastaks 2050 peaks enamik keskmise vahemaaga reisijateveost

toimuma modda raudteed;

— Taiesti funktsionaalne ja ELi-Glene mitmeliigiline TEN-T tuumvork aastaks 2030 ning
kvaliteetne ja suure veomahuga vorgustik aastaks 2050 koos vastava infoteenuste

komplektiga;
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Aastaks 2050 Uhendada kdik tuumvorgu lennujaamad, eelistatavalt kiirraudteevorguga;

Aastaks 2020 luua raamistik Euroopa mitmeliigilise transpordi info-, juhtimis- ja

maksesiisteemi jaoks.

Ulal kirjeldatud visiooni teostamine nduab tdhusat raamistikku transpordikasutajate ja -

ettevotete jaoks, uute tehnoloogiate varajast kasutuselevéttu ja piisava infrastruktuuri

véljaarendamist. Uks strateegilistest tegevussuundadest on Euroopa iihtse transpordipiirkonna

vdljaarendamine, sealhulgas Euroopa (htse raudteepiirkonna viéljaarendamine; see hélmab

tehniliste, halduslike ja 6iguslike takistuste kdérvaldamist, mis veel takistavad sisenemist

riiklikele raudteeturgudele. Veel (iheks strateegiliseks tegevussuunaks on mitmel elemendil

pdhineva kaasaegse infrastruktuuri tagamine:

Euroopa vajab koridoride tuumvdrku, mis kannavad suurtes ja konsolideeritud kogustes
kauba- ja reisijateliiklust téhusalt ja vaheste heitmetega ténu tbéhusamate
transpordiliikide laialdasele kasutamisele mitmeliigilistes kombinatsioonides ning
kdrgtehnoloogiate ja puhaste kOtuste varustusinfrastruktuuride laialdasele

kasutamisele,

Vaatamata ELi laienemisele, jddvad ELi ida- ja ld&nepoolsete osade vahele suured
erinevused transpordi infrastruktuuri osas, mis tuleb lahendada. Euroopa kontinent

tuleb Gthendada ka infrastruktuuriliselt.

Tuumikvork peab tagama téhusad mitmeliigilised transpordiiihendused ELi pealinnade
ja teiste suuremate linnade, sadamate, lennujaamade ja oluliste maismaapiiripunktide
ning samuti teiste peamiste majanduskeskuste vahel. See peaks keskenduma puuduvate
Uhenduste [dpetamisele - peamiselt piiriilestele 16ikudele ja
kitsaskohtadele/iUmbersditudele - olemasoleva infrastruktuuri ajakohastamisele ning
mitmeliigiliste terminalide vdljaarendamisele mere- ja joesadamates ning linna
logistikakeskustes. Pikamaareisideks tuleb vélja té6tada paremad raudtee/lennujaama

Uhendused.

Ulalmainitud strateegilised suunad hélmavad mitmeid stiimuleid, k.a:

1.

sujuv ukselt-uksele mobiilsus, mille eesmérk on erinevate reisijateveoliikide taiendavaks
integreerimiseks vajalike meetmete madratlemine, et pakkuda sujuvat mitmeliigilist
ukselt-uksele transporti, ning raamtingimuste loomine, et soodustada nutikate
koostalitlusvéimeliste ja mitmeliigiliste sdiduplaneerimis- ja infoslisteemide,
internetipdhiste broneerimissiisteemide ning nutika piletimllgi véljaarendamist ja

kasutuselevottu;

mobiilsuspidevusplaanid, tagamaks mobiilsusplaanide kindlaks madramine, et tagada

teenuse jatkumine hairivate siindmuste korral.

-30 -



Veel Uks strateegiline visioon selle teostamiseks on transpordi infrastruktuuri territoriaalne
Uhtekuuluvus ja majanduskasv. Euroopa strateegiline infrastruktuuri tuumvérk on maaratud
kindlaks uutes TEN-T suunistes (Euroopa Parlamendi ja nGukogu mé&arus (EL) nr 1315/2013, 11,
detsember 2013, lileeuroopalise transpordivorgu arendamist kdsitlevate liidu suuniste kohta ja
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL, ELT 348) vérgustikuna, millega
integreeritakse Euroopa Liidu ida- ja ladnepoolne osa ning kujundatakse Euroopa Uhtne
raudteepiirkond koos asjakohaste naaberriikidevaheliste Ghendustega. TEN-T suunised on
keskendunud Euroopa tegevuse TEN-T vérgustiku komponentidele, millega luuakse Eurcopa
jaoks suurimat lisandvé&artust — puuduvad piiritlesed thendused, Ghendveo Ghenduspunktid ja
peamised kitsaskohad ning samuti suuremahuliste nutikate ja koostalitlusvéimeliste

tehnoloogiate juurutamine infrastruktuuri veomahu ja kasutuse optimeerimiseks.

Uleeuroopalise transpordivérgu jarkjarguline viljaarendamine saavutatakse tdpsemalt
kahetasandilise struktuuri rakendamisega selle vorgustiku jaoks koos sidusa ja labipaistva
metodoloogilise kasitlusviisiga, mis hélmab ulatuslikku vérgustikku ja tuumikvérku. Ulatuslik
vorgustik koosneb kdikidest lileeuroopalise transpordivorgu olemasolevatest ja kavandatud
transpordi infrastruktuuridest ning samuti meetmetest, mis soodustavad sellise infrastruktuuri
tohusat ning sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jatkusuutlikku kasutamist. Tuumikvork koosneb
ulatusliku vérgustiku nendest osadest, mis on lleeuroopalise transpordivérgu valjaarendamise
eesmdrkide saavutamise seisukohast kérgeima strateegilise tdhtsusega. Tuumikvérk on
omavahel (hendatud sélmpunktidega ning pakub liikmesriikidevahelisi Ghendusi ning
tihendusi naaberriikide transpordiinfrastruktuurivorkudega. Tuumikvérgu koridorid on
instrument tuumikvorgu koordineeritud rakendamise lihtsustamiseks. Tuumikvérgu koridorid
hdélmavad kdéige olulisemaid pikamaa transpordivoogusid ning on tdpsemalt ette nahtud
liidusiseselt piiritileste Ghenduste parandamiseks. Uheksast Euroopa transpordivérgu koridorist
on Pdhjamere-Balti koridor selle uuringuga kbige otsesemalt seotud, kuid samuti tuleks arvesse

votta Balti-Aadria ning Skandinaavia-Vahemere koridore.

1.1. Rail Balticu taust

Rail Baltic on kolme ELi liikmesriigi — Eesti, Lati ja Leedu - Uhisprojekt ja puudutab kiire
konventsionaalse kaheré66pmelise 1435 mm réopmelaiusega elektrifitseeritud raudteeliini
ehitamist marsruudil Tallinnast labi Parnu (EE), Riia (LC), Panevezyse (LT), Kaunase (LT) kuni
Leedu/Poola riigipiirini. Pikemas perspektiivis véib raudteeliini potentsiaalselt pikendada, nii et
see holmaks pusithendust Helsinki ja Tallinna vahel, ning samuti véib sellesse integreerida

raudteeliini Varssavini ja kaugemale.

Kogu Rail Balticu projekti eeldatav keskne tulem on enam kui 700 km pikkune raudteeliin
reisijate- ja kaubaveoks ning selleks vajalik tdiendav infrastruktuur (et tagada raudtee taielik
talitlusvdime). See saab olema koostalitlusvéimeline TEN-T vérgustikuga lejddnud Euroopas

ning kvaliteedi osas konkurentsivoimeline teiste transpordiliikidega selles regioonis.
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Uue raudteeliini ehitust kaasrahastab Euroopa Uhendamise rahastu. Lati, Eesti ja Leedu on

loonud taisiihingu, millest saab Téovotja.

Uheks Rail Baltica eesmarkidest saab olema sisemise ja vélimise ligipaddsetavuse ning kvaliteetse
mobiilsusvdimaluste tagamine teistesse riikidesse, teistest riikidest ning riigisiseselt, mis
tdhendab kvaliteetse ja turvalise transpordiliigi voimalust kdikide sotsiaalsete riihmade jaoks.
Need ldhtelilesanded on suunatud eelkbdige parema Ghenduse loomisele Tallinna reisisadamast

(Vanasadam) Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaamani.

Rail Baltica globaalne projekt on vdga tdhtis algatus ning loob lisandvaartust nii Ladnemere

piirkonnas kui ka kogu Euroopas.

Euroopa (thendamise rahastu (CEF) regulatsiooni | lisas dra toodud tuumikvorgu koridoride seas
on Podhjamere-Balti koridoril potentsiaal saada Uheks majanduslikult mitmekesisemaks
koridoriks Euroopa Liidus. Samas iseloomustab seda ebapiisav transpordi infrastruktuur koos
pikkade l6ikudega, kus tuumvorgu raudtee infrastruktuur (1435 mm rédpmelaiusega) taielikult
puudub, mistottu selle koridori osa Balti riikides on hetkel isoleeritud vorgustik. Komisjoni teatis
JJranspordi tuumvorgu ehitamine: tuumvdrgu koridorid ja Euroopa iihendamise rahastu”,
kuupdevaga 7. jaanuar 2014 (COM (2013) 940), toetab tdiendavalt selle projekti olulisust,
madratledes Rail Balticut olulise puuduva piirililese projektina koos suure lisandvdartusega ELi

jaoks.

Olemasoleva kitsaskoha kdérvaldamine pakuks iiksikisikutele, klientidele ja ettevotetele Balti
riikides ja naaberriikides uusi tdhusaid vdimalusi ligipadsuks Kesk-Euroopale ning suurendaks
inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumise véimalusi. Parem lihenduvus suurendaks veelgi

Balti riikide ja Kesk-Euroopa vahelist majanduslikku ja sotsiaalset sidusust.

Lisaks on Rail Baltic maaratletud Ghena ELi Ladnemere piirkonna strateegia juhtprojektidest,

mis réhutab selle erilist tahtsust kdnesoleva piirkonna jaoks.

Sellel projektil on samuti kasulik mdju keskkonnale, kuna raudtee alternatiivi pakkumine
reisijate- ja kaubaveoks lihtsustaks (ileminekut reisijateveos maantee- ja dhutranspordilt ning
kaubaveos maantee- ja meretranspordilt raudteetranspordile, mille tulemusena vaheneksid

transpordiga seotud CO2 heitmed.

Rail Balticut on moistetud kolme ELi liikmesriigi — Eesti, Lati ja Leedu - poolt tGhist huvi pakkuva
projektina, mida esindavad nende vastavad ministeeriumid, kes vastutavad riiklike

raudteevdrkude arendamise ja toimimise eest.

Globaalse Rail Baltica projekti teostamise vastutus on igas riigis delegeeritud 100% ulatuses
(otseselt voi kaudselt) riigi omandis olevatele rakendusorganitele, kes on Ghiselt loonud RB Rail
ASi - projekti teostamise ettevotte, mis teostab jdrelevalvet selle globaalse projekti Uldise
tdideviimise (le. Koost6d on reguleeritud aktsionaride lepingu poolt (allkirjastatud oktoobris

2014).
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Lisaks sélmivad kolme Balti riigi valitsused 2017. aastal valitsustevahelise kokkuleppe, mis
ratifitseeritakse nende parlamentides. Selle eesmérk on tagada iga riigi kohustus kaasrahastada
kogu Rail Balticu projekti kuni selle valmimiseni ning samuti satestada RB Raili volitused ja
vastutus riikide suhtes. Selle lepingu taitmine tagab liikmesriikides kindla ja téhusa
Oigusraamistiku kehtestamise Rail Balticu raudtee ettevalmistamiseks, ehitamiseks ja hilisemaks

kaditamiseks, mis lletab liikmesriikidevahelised halduslikud ja éiguslikud takistused.

Alloleval joonisel on esitatud Rail Balticu omandi- ja teostamisstruktuur. Alljargnevalt on &ra

toodud peamised osalevad organisatsioonid.
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2. Tallinna Ghistranspordi hetkeseis

TEN-T Tallinna reisisadam (Vanasadam) toimib hetkel Tallinna peamise (ihendusena Helsingi ja
Stockholmiga. Aastal 2015 reisis umbes 9,7 miljonit reisijat Tallinna ning Helsingi ja Stockholmi

vahel, sealhulgas 30 000 inimest, kes sditsid iganddalaselt mdlema linna vahel.

Nagu eelnevalt mainitud, saab Uheks Rail Baltica projekti peamistest eesmarkidest olema
sisemise ja valimise ligipddsetavuse ning kvaliteetsete mobiilsusvoéimaluste tagamine teistesse
riikidesse, teistestriikidest ning riigisiseselt, mis tdhendab kvaliteetse ja turvalise transpordiliigi
vbimalust koikide sotsiaalsete riithmade jaoks. Lisaks séltuvad Rail Baltica reisijatevood muuseas
Soome ja Balti riikide vahelisest reisijate (hendamisest. See Uhtib TEN-T ja

transpordipoliitikaga, milles rdhutatakse linna sélmpunktide olulisust vérgustiku lahutamatu
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osana, eelkéige nende rollis enamike reiside Idhte- ja sihtkohana (ileeuroopalises

transpordivdrgus.

Seda olulist eesmaérki ei tdideta tina Vanasadama ja Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama
vahelisel Ghendusel, kus reisijatel on piiratud véimalused nende kahe koha vahel liilkumiseks.
Praegu sadamat teenindavad transpordiliigid, peamiselt bussid ja taksod, ei rahulda kasvavat
néudlust ning praegused tihendused séltuvad liiklusolukorrast sadamapiirkonnas, kus kipub

tekkima suuri liiklusummikuid, eriti tipptundidel ja parvlaevade sildumisaegadel.

See kasvav noudlus peegeldub ka Tallinna lennujaamas, mis on viimastel aastatel ndidanud
jatkuvat kasvu ning mille reisijad ja tootajad vajavad téhusat Ghendust Tallinna ja seda

Umbritseva maapiirkonnaga.

Vajadus parema transpordiihenduse jarele on veelgi selgem, kui vétta arvesse Tallinna
rongijaama ning bussijaama. Need mélemad séltuvad bussi- ja taksolihendustest Vanasadama
reisisadamaga ning trammiilihendusest lennujaama ning Rail Balticu Tallinna Ulemiste
raudteejaamaga. Nagu eelnevalt mainitud, kehtivad nende puhul samad kasvavate ummikutega
seotud probleemid ning ebausaldusvaarsus, nagu seda on hetkel Vanasadama ja Rail Balticu

Tallinna Ulemiste raudteejaama vaheliste teenuste puhul néha.

Keskmine reisijate arvu kasv perioodi! on 3,5% bsastas
Passenger compound annual growth rate is 3,5%

Ressijaid, tuhandetes
Passengers, n thousands.

3000
CAGR 3,5%

2250
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2006 2007 2008 20C9 2010 2011 201z 2013 2014 2015

Joonis 1-: Tallinna lennujaama reisijate statistika1

Sellel pohjusel on kahe TEN-T sdlme vaheline liikumine raskendatud ning see mdjutab

atraktiivsust potentsiaalsete ja tegelike reisijate jaoks, kes eelistavad leida muid transpordiliike.
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Joonis 1-: Tallinna Ghistranspordi kaart2

2.1. Seotud dokumendid

Dokument

Kattesaadavus
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Parima sadamasse viiva trammimarsruudi

anallus (IB Stratum 2015)

http://media.voog.com/0000/0038/5372/file
s/Tallinna%20sadama%20trammi%20%C3%B
Chendus%2011%20veebr%202016.pdf

Trammiliini projekteerimise tehnilised

tingimused (Tallinna Linnatranspordi AS)

Kéesoleva dokumendi | lisa

Tallinna peatanava projekt (I ja Il etapp)

http://peatanav.ee/

http://voistlus.peatanav.ee/entries/kevad-
linnas-2/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/32308
627/Peat%C3%A4nava%20ideekonkursi%20ll
AUL.zi

%20eta

Sadamapiirkonna ja kesklinna vaheliste

jalakaijateede uuring (koostamisel)

Tehakse kattesaadavaks valmisolevas

ulatuses

Ulemiste reisiterminali ala detailplaneering

(Hendrikson & Ko; koostamisel)

http://railbaltic.info/et/materjalid/detailplan

eeringud/category/25-ylemiste-

vhisterminali-detailplaneering

Baltic Urban Lab

http://www.balticurbanlab.eu/sites/skoone-

bastion-area

Ulemiste Ghisterminali rajamise eeliste

valjaselgitamine (IB Stratum 2014)

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaruumi
lise-arengu-ettepanekud
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/g6844s713
29

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/LISA-1-
Ulemiste-terminal.pdf
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/LISA-2-
umberistumise-vajadus.pdf
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/g6844s713

27

Tallinna lennujaama trammiiihenduse

ehitusprojekti joonised (K-Projekt 2017)

Tehakse kattesaadavaks taotluse alusel

Kopli trammilihenduse ehitusplaan (K-

Projekt 2016)

Tehakse kattesaadavaks taotluse alusel

Péhja-Tallinna liikuvusuuring (IB Stratum,

2014) - mobility study for North-Tallinn

http://www.tallinn.ee/est/g6456s86473

Rail Baltic CBA (EY, 2017)

Tehakse kdttesaadavaks padrast
avalikustamist

3.

Selle uuringu pohiréhk

Selle uuringu eesmirk on Vanasadama ja Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama vahelise

thenduse jaoks tehnilisest ja

majanduslikust

seisukohast optimaalse lahenduse
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eelprojekteerimine. Need kaks s6Ilmpunkti moodustavad pohiosa Pohjamere-Balti tuumvérgu

koridoris.

Peamine eesmdrk on tagada tdhus {hendus moélema TEN-T sélme vahel, pakkudes
jatkusuutlikku, kvaliteetset, suure ldbilaskevbimega ja kiiret (hendust, et integreerida,

linnasiseseid, linnaldhedasi ja rahvusvahelisi reisijatevoogusid.

Uuring koosneb kahest etapist. Mblema etapi tegevused peavad toimuma tihedas koostd6s
asjaomaste sidusrthmadega (Tallinna linn, Tallinna Sadam, vajadusel hélmatud kinnistute

omanikud).
Esimene etapp

Esimene etapp hélmab on vajaliku Ghenduse jaoks tehniliste, tehnoloogiliste ja ruumiliste
lahendustega erinevate alternatiivide valjatéétamist. Need alternatiivid peavad sisaldama
tasuvusanaliisi, et neid oleks vdéimalik omavahel vorrelda. Té6votja peab andma samuti
soovituse parima variandi kasuks. Alternatiivid peaksid hélmama jargnevat, kuid sellega mitte

piirduma.

e Vanasadama ja Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama vahelist
kergraudteethendust, mis labib Tallinna rongijaama (Balti jaama);

* Vanasadamat, Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama ja Tallinna rongijaama (Balti
jaama) thendavat trammiihendust véimalusega/véimaluseta kasutada Reisijate tanavat
sd6lmena;

e Vanasadama ja Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama vahelist trammiiihendust;
Trammimarsruutide puhul peab To0votja arvestama vodimalike trammimarsruutide
anallusi (IB Stratum 2015) ning Tallinna peatdanava projektikonkursi tulemusi (vt selle

dokumendi punkt 2.1).

Kui Té6vétja soovib uusi ideid vélja pakkuda, tuleb need eelnevalt Hankija (RB Rail AS) ja

asjaomaste sidusriihmadega kindlaks maarata.

Esimese faasi toimingud on &ra toodud jargnevates peatiikkides 3.1 ja 3.2; peatikis 3.4 esitatud

tasuvusanaludls tuleb teostada uuringu mélema etapi kohta.

Konsulteerides Hankijaga ja asjaomaste sidusrihmadega, valitakse eelistatav alternatiiv. See
otsus langetatakse mitmekriteeriumilise otsustusanallisi pohjal, milles véetakse arvesse

olelusringi kulusid, ligipadsetavust, keskkonnaeeliseid, ohutust jne.
Teine etapp

Projekti teise etapi valtel esitab T66votja tdieliku struktuurse eelprojekti ning uksikasjaliku
kuluarvestuse valitud alternatiivi ehituseks. Eelprojekt peab olema piisavalt péhjalik, et
projekteerida ja organiseerida valitud liini ehitust ning hankida vajalikud ehitusload.

Ehituslubade hankimine kuulub T66votja téoilesannete hulka ning seda nahakse antud lepingu
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raames ToOOvOtja teenuste I[O6ppeesmargina. See hdlmab podhjaliku keskkonnauuringu
koostamist kéikide seonduvate keskkonnaméjude ja kliimamuutustega seotud aspektide kohta
koostods keskkonnakiisimuste eest vastutavate ametiasutustega. Uuringut kasutatakse
vajadusel asjaomaste asutuste ndutavates KMH/KSH menetlustes (KMH/KSH menetlused ei

kuulu selle uuringu alla).

Seega tuleb Td6véotjal teostada mitmeid Uiksikasjalikke uuringuid ja analiilise. Nende analiilside
kdigus voidakse avastada, et esimesel etapil prognoositud kulud vdivad muutuda. Sellisel juhul

peab Toovotja alternatiive tdiendavalt vérdlema, et hinnata véimalikke muutusi.

Too6votja esitab selge metoodika, kuidas mélemad Ulaltoodud etapid vdlja arendatakse, k.a
kuidas olemasolevat informatsiooni arvesse vdetakse ning kuidas tagatakse selle &igsus.
Kéikide kaasatud osapoolte vahelise koordineerimise ja kommunikatsiooni eest vastutab
Toovotja.

Eeltingimus on, et see uuring teostatakse viisil, milles voetakse arvesse globaalset Rail Baltica

projekti ning mis on selle suhtes tundlik.

Lisaks allpool mainitud keskkonnaalastele, Ghiskondlikele, ruumilistele ja muudele teguritele
peab Tédvotja votma arvesse ka Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama juures tehtavaid

muudatusi ning kava méju minimeerimiseks eraomandile.

Teise etapi toimingud on dra toodud peatlikis 3.3; peatlikis 3.4 esitatud tasuvusanalliis tuleb

teostada uuringu mélema etapi jaoks.

3.1. Alternatiivsete trammi- voi kergraudteeliinide vdljat66tamine

Projekti esimese etapi jaoks on tdhelepanu suunatud vdhemalt kolme alternatiivse lahenduse
voi variandi vilja tédtamisele Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama ja Vanasadama

vaheliste Ghenduste jaoks.

Vdlja tootatavad alternatiivide puhul peab arvestama jargnevate oluliste sélmpunktidega (kuigi

need ei pea tingimata sisalduma koikides alternatiivides):

¢ Tallinna lennujaam;

e Ulemiste raudteejaam;

¢ Tallinna reisijaam;

¢ rahvusvaheline bussijaam;
e Hobujaama bussijaam;

e sadama terminalid D ja/vdi A, B.

Kéige olulisem eesmark liinide osas ettepanekute tegemisel on luua mugav, kiire ja
usaldusvdiarne kvaliteetne (ihendus Tallinna Vanasadama ja Rail Balticu Tallinna Ulemiste
raudteejaama vahel. Seetdttu peab T6o6votja muu seas valja tdotama lahendused, mis votavad

arvesse tanavaruumi ja labilaskevdimet (véimalikud kitsaskohad trammiliinidel, k.a Hobujaama
-38 -



peatus), liinile jadavate kruntide omandilist kuuluvust (eraomandi riive peaks olema eeldatavalt
vbimalikult vdike) ning raudteetihenduse loomist olemasolevate raudteekoridoride kasutamise
kaudu). Alternatiive valides on darmiselt oluline arvestada investeeringu maksumust ja tulevasi
tegevuskulusid. Pidades silmas eelpoolmainitut, tuleb T66votjal koos Hankijaga vélja té6tada

ja koordineerida metoodika, mis teeniks alusena alternatiivsete lahenduste pakkumiseks.

Valitud liine kéasitatakse alternatiivsete liinidena vaid siis, kui liini trajektoor erineb olulisel
mddral teiste véimalike liinide omast. Vajadusel tuleb Té6vétjal koostada eskiislahendused
erinevate liinilahenduste variantide jaoks (nt kui liin erineb véljapakutud alglahendusest ainult

lihema vahemaa kasutamise poolest).

3.2. Alternatiivsete liinilahenduste eskiislahendused

Toovotjal tuleb esitada alternatiivsetel liinidel pohinevaid eskiislahendusi (mis on sobilikus
modtkavas, mis véimaldab kindlaks maarata tldise méju, kuid samas uurida ka peenemaid
Uksikasju). Kokku tuleb visandada kaks erinevat trammiliini ja iiks kergraudteeliin I4bi Tallinna
reisijaama, mis lhendavad kavandatud Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama ning
Vanasadamat. Alternatiivid peavad votma arvesse juba olemasolevaid vdi varsti valmivaid
detailplaneeringuid, k.a Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejama detailplaneeringut. Eskiisid
peavad olema piisavad, et maarata kindlaks iga alternatiivi teostatavus ning hinnata nende
kulusid. Eskiislahenduste vélja té6tamiseks tuleb T66votjal hankida projekteerimiskriteeriumid
koikidelt asjaosalistelt (k.a vorguettevdtjatelt, Tallinna Linnatranspordi AS-ilt ja Tallinna

linnalt).

Alternatiivsed  eskiislahendused peavad kdsitlema lahendustega seotud tehnilisi,

projekteerimisalaseid, arhitektuurilisi ning ehitustehnoloogilisi vajadusi.

Eskiislahendused peavad olema piisavad, et teha kindlaks vastava lahenduse teostatavus ning
hinnanguline kulu. Ldhtudes eelmainitust, peavad eskiislahendused sisaldama jirgnevat, et

leida erinevate valikute seast parim marsruut:

e vajaliku uuringute (nt geodeesia, liiklusuuringud, dendroloogia jne) asjakohased
tulemused;

e teede ja tdnavaruumi eskiislahendused;

e trammiliini (kergraudtee) infrastruktuuri eskiislahendused (k.a vajalikud
peatused ning nende jaoks vajalik infrastruktuur, veoalajaamad ja vajalik toide
jne);

e kavandatud tehnovérkude ja -rajatiste eskiislahendused koos té6éde loendi,
mahu ja maksumusega;

e olemasolevate tehnovérkude ja -rajatiste rekonstrueerimise eskiislahendused

koos todde loendi, mahu ja maksumusega;
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e vastavate vorguettevotete poolt pakutud vhérguettevotete side
imberpaigutamise ja kaitsmise lahendused vastavalt alternatiivsete lahenduste
jaoks ette nahtud projekteerimiskriteeriumitele koos tdé6de loendi, mahu ja
maksumusega (ulatuses, mis on vajalik esimese faasi td0de teostamiseks);

e vihmavee lahendus koos t66de loendi, mahu ja maksumusega;

e tdnavavalgustuse lahendused;

e mojutatud linnaruumi iGmberkorraldamine, k.a rohealad;

e liikluskorraldusvahendite paigutamise lahendused (peamiselt valgusfooride
lahendused ja vdimalikud muutused liikluskorralduses, nt ristmike
rekonstrueerimised) koos t60de loendi, mahu ja maksumusega;

e kruntide jaotuse plaanid;

e veeremid ja nende hooldus (trammide puhul tuleks vétta arvesse olemasolevat
trammiparki ja hooldusrajatisi ning teha kindlaks, kas tuleks planeerida
tdiendavaid tksuseid; kergeraudteelihenduse puhul tuleks kindlaks maarata uue
sdidukipargi suurus ning vajalikud hooldusrajatised);

e koikide véljapakutud alternatiivide esialgne ehituskestvus ja maksumus.

Alternatiivsete eskiislahenduste jaoks tuleb T66vétjal luua eskiisidest 3D-visualiseerimine, et
véimaldada lahenduse keerukuse esitamist ja hindamist ning sobivust iimbritseva

keskkonnaga heal visuaalsel tasemel.

Alternatiivsed eskiislahendused labivad avaliku esitlus- ja tutvumisprotsessi ning peavad saama
kinnituse koéikidelt asjaomastelt osapooltelt (k.a Tallinna linnalt, trassi omanikelt, krundi
omanikelt jne). ToGvdtja kohustuseks on organiseerida avalik esitlus ja tutvumised ning koguda

asjaomaste osapoolte arvamusi.
Ulalmainitud eskiislahenduste teostamiseks tuleb labi viia jargnevad uuringud:
- geodeesia

Toovotjal peab eskiislahenduste visandamiseks olema piisavalt geodeetilist informatsiooni.

Siinpuhul véib kasutada olemasolevaid kehtivaid geodeetilisi andmeid.
- geotehnilised uuringud

Projekti selle faasi jaoks ei tule teostada Uksikasjalikke geotehnilisi uuringuid. To6votja saab

kasutada sellel teemal olemasolevaid uuringuid.
- liiklusuuringud ja linnaruumi planeerimine

Toodvotja kohustus on valmistada ette liiklusuuringud ja koordineerida neid vastutavate

isikutega, valmistades ette metoodika nende liiklusuuringute korraldamiseks.

Alternatiivsete eskiislahenduste ettevalmistamise protsessis peab ToovOtja arvestama

Ghistranspordiliinidega, (histranspordi peatuste vajadust ja asukohta ning vajadust tagada
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ligipdds nendele peatustele. Vidljapakutud lahenduste pohjal voib osutuda vajalikuks
olemasolevate peatuste asukoha vahetamine v6i uute peatuste vialja pakkumine.

Uhistranspordiga seotud lahendusi tuleb arvestada kéikide vorreldavate alternatiivide puhul.

To66vdtja peab koostama alternatiivseid eskiislahendusi, pidades silmas toimivaid jalgrattatee
ja jalgtee uUhendusi, sealhulgas planeerima ohutuid teede, tdnavate ja raudteerddbaste
ilekdiguradasid. Optimaalsed lahendused jalgrattateede ja jalgteede jaoks ning samuti teede,
tanavate ja raudteerddbaste llekdiguradade lahendused tuleb koostada kéikide vorreldavate

alternatiivide puhul.

Alternatiivide analilits peaks hindama véimalikku méju liini korvale jadvatele haljasaladele ning

pakkuma vélja lahendusi hea linnaruumi kavandamiseks.

Liiklusuuringus peab kdsitlema koiki valitud alternatiive ning see peab sisaldama vahemalt

jargnevat:

e olemasoleva infrastruktuuri Ulevaade ja tdiendav andmete kogumine (k.a
uuringud);

e liiklusprognoosid (k.a liikuvusanaliitis |dhte-sihtkohtade maatriksite pdhjal).
Prognoosi ettevalmistamise metoodikat tuleb Hankijaga t66 valtel koordineerida
(vt reisiliikluse prognooside kohta lisaks peattikist 3.4.4);

e jalgratta- ja jalakdijateede analliUs, nii et plaanid sisaldavad tanavate, jalakaija-
ja jalgrattateede ning raudtee infrastruktuuride vaheliste ohutute
llekdiguradade eskiise;

e llegabariidiliste veoseliinide spetsifikatsioon;

e olemasoleva (histranspordi anallis koos liinide, avaliku infrastruktuuri
paiknemise ning vdimalike muutuste (peatuste vOi sdidugraafikute osas)
analliiisiga, milles kinnitatakse juurdepdas jaamadele ning inimeste vajaduste
taitmine;

e sdidu- ja kénniteede eskiisid peavad pdohinema Tallinna linna tehnilistel
spetsifikatsioonidel sellises ulatuses, mis on vajalik kuluarvestuseks. T66votja

kohustus on saada ligipaas ajakohasele teabele;

- trassi infrastruktuur,

Koikide alternatiivide jaoks tuleb esitada rekonstrueerimise voi trassi infrastruktuuri juures
toestatud muudatuste eskiislahendused. Trassi infrastruktuuri tehnilised spetsifikatsioonid

peavad vastama selle eest vastutava asutuse nduetele.

Alternatiivid peavad samuti peegeldama peamiste tehnovorkude rajamise, likvideerimise ning
muutmise vajadust, et véimaldada vajalike to6de maksumuse voimalikult tdipne hindamine.
Toovdtja kohustuseks on informatsiooni kogumine vorguettevotetelt ning teistelt asjaomastelt
isikutelt, et anda Hankijale kindlust lahenduste sobivuse osas. Selles faasis ei ole vajalik taotleda
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tehnovodrkudega seoses ametlikke tingimusi ja kinnitusi, kuid seda vdib teha, kui To6votja peab

seda vajalikuks.

Vajadusel peab Toovotja votma arvesse tdiendavat vajadust veoalajaamade jdrele. Kui
arvutustest ndhtub, et on vaja tidiendavaid alajaamu, siis on vajalik koostada elektriliinide
tldskeem, mis koosneb keskpingega (DC 600 V) elektrikaablitest, elektrivérgu alajaamade
toitealast ning vastastikkusest sidumisest Umbritseva elektrivorgu ja alajaamadega. Néutavad

on kéik vajalikud arvutused véi asjakohased arvutisimulatsioonid.
Trassi infrastruktuuri eskiis tuleb visandada médtkavas, mis véimaldab jargnevat:

e hinnata keskkondlikku ja ruumilist sobivust;
e hinnata vajaminevat t66 mahtu;
e hinnata ja vorrelda alternatiivseid lahendusi;

o koordineerimist vorgu omanikuga.

3.3. Struktuurne eelprojekt ja ehituskulude arvutamine

Projekti teine etapp keskendub valitud alternatiivi struktuursele eelprojektile ja
kuluarvestusele. Eelprojekt peab olema piisava ulatusega, et selle pdhjal oleks vbéimalik hankida

ehituslubasid asjaomastelt asutustelt.
Eelprojekti pohjal ehituslubade hankimine on selle lepingu raames Té6votja 1606 I6pptulemus.

Eelprojekt peab jdrgima Tallinna peatdnava projekti ja sellega seotud projektikonkursside
tulemusi. ToOvotja peab eelprojekti koostamisel tegema koostddd projektikonkursside
voitjatega ja arvestama nende vélja téodtatud arhitektuurseid lahendusi. Tédvotja ja
projektikonkursside voitjate lahendused peavad olema Ghilduvad ja iheskoos rakendatavad.
Toovotja peab selle hanke esemeks oleva eelprojekti osana arvestama nimetatud koostd6d ja

vOéimalikku arhitektuursete lahenduste valjatédtamist.

Valitud lahenduse eelprojekti eskiisid tuleb esitada koos Uksikasjaliku tasuvusanalitsiga.
Esimesel etapil tehtud esialgseid eskiise saab kohandada, et lisada alternatiivseid lahendusi
trassi infrastruktuuri imberpaigutamise korral. Koos eelprojekti eskiisiga tuleb ile anda ka
toode ja kulude loend ning ajaraamistik. Selles faasis tuleb teostada veel uksikasjalikumaid

uuringuid nagu jargnevad:

- geodeetilised uuringud
Geodeetilisi uuringuid teostav ettevbte peab tagama piisavalt suuremahulise uuringu
eskiislahenduste koostamiseks, mis véimaldab hinnata asukohta ning lahenduste sobivust
antud keskkonnas.
e geodeetilisi uuringuid teostav ettevéte peab jargima Eesti Vabariigi majandus-
ja kommunikatsiooniministri madruses nr 70 ,Geodeetiliste uuringute teostamise

protseduur”, kuupdevaga 27.08.2007, satestatud ndudeid. Médtkava 1:500,
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e geodeetiliste uuringute t66de mahu kindlaks maaramisel ning geodeetiliste
uuringute teostamisel peab Td0vdtja arvestama sellega, et uuringuid tuleb
teostada ulatuses, mis voimaldab saavutada t66 eesmarki;

e geodeetiliste uuringute teostamise kdigus on oluline eskiisis tdpsustada ning ira
madrkida projekti alas ning vastavates kaitstud tsoonides asuvad tehnovdrgud ja
struktuurid. Samuti on oluline eskiisil dra markida tehnovérgud, mille kaitstud
tsoonid on allutatud eskiisiplaaniga seotud kavandatud tegevustele;

e geodeetiline uuring peab olema koordineeritud projekti alas asuvate
tehnovérkude omanikega ning tehnovérkude ja struktuuride omanikega, mille
kaitstud tsoonid on allutatud eskiisiplaaniga seotud kavandatud tegevustele;

e geodeetiliste uuringute teostamise kdigus on vajalik eskiisis tdpsustada ning dra
markida uuritaval alal asuvad katastriksuste piirimargid ning katastriiiksuste
piirid, mis on kindlaks méaaratud vastavalt piiri aruannetele. Uuringute osaks on
piirimdrkidega tabeli esitamine, mis peab sisaldama vahemalt jargnevat
informatsiooni:

* katastriliksuse nimi;
* katastritiksuse registrinumber;
* piirimdrgi number geodeetilisel alusplaanil;

*  piirimdrgi number piiri aruandel;
* piirimdrgi kirjeldus (piirikivi, metalltoru jne).

e reformimata riigimaa esinemisel tuleb asjakohane informatsioon geodeetilisele

alusplaanile dra markida;

- geotehnilised uuringud

Kohapeal tuleb teostada geotehnilised uuringud. Seetdttu on vajalik koostada uksikasjalik
plaan koos asukoha ning kavandatud puurimiste siigavusega, mis tuleb vastutavate

osapooltega koordineerida.
~ liiklusuuringud ja kénniteede uuringud

Liikluskorralduse lahenduse koostamine ehitusperioodiks, mis v&taks muuseas arvesse
Ghistranspordi funktsionaalsuse ning jalakéijate liikuvusega seotud probleeme, k.a vajalikud
ajutised teed, juurdepéésud, raudteeldigud ja réoparistmikud koos tééde loendi, mahu ja

maksumusega.
- rajatised ja infrastruktuur

Valitud lahenduse eelprojekti koostamise raames tuleb Tédvétjal tipsustada valitud lahendust
puudutavad tehnovérkude ja struktuuride rekonstrueerimise ning tehnovérkude ja struktuuride

ajutise Umberpaigutuse eskiislahendused

Toovotja peab hankima voérguettevotetelt pohimottelised heakskiidud tehnovérkude ja

struktuuride ajutise (ehitusperioodiks) Gmberpaigutuse eskiislahenduse jaoks.
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3.4. Tasuvusanaliis

Todvotja peab esitama tasuvusanaliitsi projekti molema etapi jaoks. Esimesel etapil soovitab
Toovotja alternatiivi  koikide alternatiivide jaoks prognoositavate eelarvete ning
investeeringute péhjal. Esitada tuleb tasuvusanaliitisil péhinev vorreldav teostatavus vastavalt

peatukile ,Investeerimisprojekti tasuvusanaliilsi juhend”.

Teisel etapil on iksikasjalikest uuringutest tulenevalt saadaval rohkem (ksikasjalikku
informatsiooni kulude kohta. Seega tuleb tasuvusanaliilisi teha vajalikud muudatused ja

analllsid, et osata projekti ja parimat alternatiivi paremini hinnata.

3.4.1. Uldteave

Toovotja esitab Hankijale dksikasjaliku metoodika valitud alternatiivi tasuvusanaliisi
teostamiseks. Seda metoodikat selgitatakse ning selle osas kisitakse eelnevalt Hankija ning

vajadusel teiste asjaomaste sidusrihmade néusolekut.

See metoodika sisaldab alusstsenaariumi madratlust, koostéds selle piirkonna Uldiste
majandusarengu  stsenaariumitega, reisiliikluse prognoosidega, finantsanallisidega,
sotsiaalmajanduslike analiitisidega ning riski ja tundlikkuse anallisidega vastavalt ELi

tasuvusanalttsi suunistele.

Tasuvusanaliitsi tulemused peavad tihilduma kogu projekti tasuvusanallisi todvahendiga (Rail
Baltic CBA, EY 2017).

3.4.2. Ara-tee-midagi stsenaariumi maaratlus

Toovotjal tuleb analtiisida péhjalikult dra-tee-midagi varianti ja seda kvantitatiivselt kirjeldada,

millega vorreldes tuleb selle laienduse tdiendusvéimalusi hinnata.

Selles {ilesandes kisitletakse transporditeenuste pakkumiste (véaljaté6tamiste) iseloomustusi eri
transpordiliikide vahel: see peaks sisaldama osutatud teenuste iseloomustusi ning nendega
seotud kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tulemuslikkuse nditajaid - reisijate arv, sdioduaeg,
kittesaadavus, graafikujargsus, mugavus, reisieelsete/reisiaegsete/reisijargsete teenuste ja abi
kvaliteet, saadaolev ja kasutatav ldbilaskevéime, infrastruktuuri seisund — koos praeguste ning
prognoositavate tariifidega ning koigi oluliste elementidega, mis mdjutavad uldisi

transpordikulusid konkreetses vorgumudelis.

Erilist rohku tuleb selles kontekstis panna asjakohaste transpordiliikide ning eriti Tallinna
Uhistranspordivérgustiku infrastruktuuri praegusele ning prognoositavale arengutasemele.
Praeguse infrastruktuuri asukohta tuleks nadidata kaartide abil, mis sisaldavad néudluse
prognooside jaoks vajalikke elemente ning samuti informatsiooni planeeritud/prognoositavate
suuremate sekkumiste - uute ehitiste, uuendamiste, Umberehituste voi suuremate

hooldusté6de — ulatuse ja ajastuse kohta.
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Ara-tee-midagi variandi kirjeldus peab sisaldama jargnevaid tegureid (kuid nendega mitte

piirdudes):

— planeeritud investeeringut olemasoleva thistranspordivérgustiku (k.a trammid, bussid
ja trollid), raudteede ja teede ning infrastruktuuri korrashoidu Tallinnas ja seda

Umbritsevates piirkondades;

— olemasolevate transpordiliikide hoolduskulusid Tallinna {ihistranspordivérgustiku poolt
teenindatavates piirkondades, kui reisiliiklus kasutab olemasolevaid transpordiliike

(eeldusel, et olemasolevaid teenuseid ei uuendata);

- olemasoleva transpordiliikluse majanduslikke kulusid ja eeliseid, sh 6hu- ja miirasaaste,

liiklusénnetuste jms seisukohalt.

Koikidel esialgsete ja kavandi tulemuste vorming tuleb eelnevalt kooskélastada RB Rail AS-iga.
Tasuvusanallisi tulemusi véidakse (RB Rail AS-i poolt) vajadusel kasutada kogu projekti

uuendatud tasuvusanaliiisis.

3.4.3. Koostdd selle piirkonna lldiste majandusarengu stsenaariumitega

ELi regionaalpoliitika |6ppeesmark on edendada investeerimisprojektide abil majanduskasvu
toetatavates piirkondades. Sellise toetamise tulemusena on oodata suuremat sidusust uute
liikmesriikide ja Glejdanud ELi vahel. See toob kindlasti kaasa uued Gihendusesisesed kaubavood
(ning samuti méned uued kaubavood ELi ja muude regioonide vahel) ja sellest tingitud
peamiste transporditelgede tUmberorienteerumise piirkonnas. Sellises muutuste kontekstis néib
oluline maksimeerida Tallinna-siseseid (histranspordi véimalusi, uuendada selle

konkurentsivéimelist profiili ning pakkuda tildsusele uusi ning paremaid teenuseid.

Mébiste ,piirkond” hélmab selle uuringu kontekstis praeguseid ja kavandatud alasid, mida
teenindab voi hakkab teenindama Tallinna Ghistranspordivérgustik. Erilist tihelepanu tuleb

pborata Tallinna reisisadamat (Vanasadamat) labivate reisijate arvu véimalikule kasvule.

Selles ilesandes peaks tegelema piirkonna makromajandusliku evolutsiooni prognoosiga ning
selle méjuga prognoositud transporditeenuste néudlusele ja pakkumisele Rail Baltica kiire
konventsionaalse (henduse rajamise ning Rail Balticu Tallinna Ulemiste raudteejaama uute

teenuste ja uuenduste kontekstis.
Anallisid peaksid lahtuma ajahorisondist, mis on 30 aastat ehituse prognoositavast |dpust.

Selles kontekstis tuleb T66votjal tuvastada ning iseloomustada kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel

viisil taustastsenaariumeid, mida tuleb kasutada tasuvusanaliiisi alusena.

Stsenaariumid peavad sisaldama transporditeenuste noudlust ja pakkumist méjutavate tegurite
kvantifitseerimist. Selleks peab Tédvétja tagama asjakohaste andmete sobiva teadmisbaasi
koostamise, mille pdhjal selliseid stsenaariumeid koostada. Tipsemalt tuleb llesande taitmisel

arvestada alljargnevaga:
_45 -



— peamised muudatused majanduses ning majandussuhete mustris  Tallinna

thistranspordivorgustiku haardealas;

— stsenaariumid peavad peegeldama peamisi alternatiivseid  valikuid  ELi

transpordipoliitikas.

Valitud stsenaariumite jaoks todtatakse koostéds RB Rail AS-i ja teiste asjaomaste

sidusriihmadega valja analllsistsenaariumid.

3.4.4. Reisiliikluse prognoosid

Iga eelnevas jaotises vidlja tootatud stsenaariumi jaoks tuleb Toovétjal koostada projekti
vaatlusperioodiks reisiliikluse prognoosid, vattes arvesse nii nihet transpordiliikides kui ka
tekitatud noéudlust laiendatud teenuste jarele. Reisiliikluse prognoos peab sisaldama
transporditeenuste néudlust ja pakkumist mdjutavate tegurite kvantifitseerimist. Selleks peab
TOo6votja tagama asjakohaste andmete sobiva teadmisbaasi koostamise, mille péhjal selliseid

prognoose koostada.

Iga stsenaariumi liiklusprognoose tuleks tuvastada sihtotstarbelise néudluse analiitsi abil, mis

pohineb jargneva tuvastamisel:

— (hendusi transpordivorgustikega piirkonnas tuleks kirjeldada vahemaade, kvaliteedi,
mahu ja kiiruse/voo suhte seisukohalt. Kindlasti tuleks lisada projekti variandist

tulenevad vorgustiku muutused;
— praegune noudlus. Praegune ndudlus tuleks tuvastada arvestades jargnevat:

a) mudelite lahte-sihtkohtade maatriksid, mis vbimaldavad reiside loomist, jaotamist,

transpordiliikide mitmekesistamist ja maaramist;

b) transpordivorgule madratud alusaasta liiklus, mis valideeritakse vordluses

liiklusvoogudega.

— suunatud ja indutseeritud noudlus. Suunatud ja indutseeritud ndudluse arvutamise
spetsiifilise mudeli valik peaks olema péhjendatud, vottes aluseks kdik saadavalolevad
andmed, mis kasitlevad seda, kuidas konkureerivad transpordiliigid vdivad reageerida
alternatiivsetele investeerimisvéimalustele. Asjakohane mudel vdib sisaldada muutusi

reisi loomises, jaotamises, transpordiliikide mitmekesistamises ja maaramises;

— prognoositud ndudlus. Néudluse prognoose kogu projekti vaatlusperioodiks tuleks

koostada, kasutades vahemalt
a) Uldistatud kulude ja tulude elastsuse hinnanguid; ning

b) rahvastiku- ja majanduskasvu prognoose. Prognooside tegemisel tuleks arvestada
voimalike kitsaskohtadega Tallinna tihistranspordivérgus ja Umbritsevas raudtee
infrastruktuuris,
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Noéudluse prognoosis esitatakse laiendatud vérku puudutavat tdiendavat

transpordindudlust eraldi kahest aspektist:

a) vaatluse all olevas piirkonnas (vt maaratlust Glaltpoolt) sisemistest majanduslikest

sidemetest tulenev transpordi néudlus;
b) reisijate arvu kasvust tulenev transpordi néudlus.

Peamiste turusegmentide jaoks tuleb teostada tundlikkuse uuringuid, et hinnata néudluse
elastsust transpordi Uldistatud kulude suhtes, st neid peamisi tegureid ja parameetreid, mis
viimaks méjutavad klientide poolt nihet transpordiliikides. Selles kontekstis tuleb erilist

tdhelepanu podérata:

— kohaliku liikluse, rahvusvahelise liikluse ja transiitliikluse teenuse hinna, aja, sageduse

ja kvaliteedi muutuste noudluse elastsuse analiiisile.

Liikluse modelleerimisel tuleb arvestada:

— Tallinna uhistranspordivéorgu poolt teenindatavat piirkonda, péhisuundumusi, k.a

demograafiat;
— praeguseid transpordiliine piirkonnas ning nende olemasolu kaubanduslikku p&hjust;

— alternatiivseid transpordisektori arengusuundi: teed, bussid, trollid ning nende

konkurentsipositsioon laiendatud teenuse suhtes;
— kergraudtee/trammitransporditédstuse suundumusi ja uusi tehnoloogiaid;
— tekitatud ning transpordiliikide nihke liiklusprognoosid;
— liiklusprognoose tuleb digustada jargnevate andmete abil:

¢ intervjuud Eesti reisijateveo ettevotetega;

e kusitlusandmed reisijate lilkkumiste kohta;

e statistiline informatsioon;

e informatsioon eelnevatest asjakohastest sarnase infrastruktuuri arendamise
juhtumiuuringutest seoses liikluse kujunemisega uue liini jaoks, ning tegelikud

arvud vorreldes eelnevate uuringute ja prognoosidega.

Tulemused tuleb esitada vorgu seisukohalt (transpordivérgu mudel).

3.4.5. Laiendatud teenuse véimaluste tuvastamine

Too6votja maaratleb ja kirjeldab projekti arendamise voimalusi tasuvusanaliiisi jaoks, olles

seejuures sama lksikasjalik nagu tlaltoodud peatiiki 3.4.2 puhul.
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3.4.6. Finantsanalls
Toobvotja teostab finantsanallilisi vastavalt ELi tasuvusanallilsi suunistele, tdpsemalt:

— rahavoo prognoosid peavad sisaldama infrastruktuuri kulusid ning ligikaudseid

raudteeoperaatori tulusid ja kulusid;

— t606votja peab kaaluma erinevaid infrastruktuuri rahastamise pohimétteid, k.a
erinevaid riiklikke toetusi, avalike teenuste osutamise kohustusi jne (kui mingeid

toetusi on prognoositud);

— arvutatakse rahastamisidhe, mis puudutab dlaltoodud projekti arendamise voimalusi.

3.4.7. Sotsiaalmajanduslik anal(iis

T6dvotja teostab sotsiaalmajandusliku anallitsi vastavalt ELi tasuvusanaliilisi suunistele.

3.4.8. Riski ja tundlikkuse anallis

Toovotja teostab riski ja tundlikkuse analiilisi vastavalt ELi tasuvusanallilisi suunistele.

3.5. Suhestumine iildise tasuvusanaliisiga

T66votja tapsustab, kuidas see tasuvusanaliiiis suhestub globaalse projekti tasuvusanaliilisiga
ning seda taiendab. Selle uuringu tulemusi kasutatakse vajadusel taiendava sisendina

kdimasolevas Rail Balticu tasuvusanaliisi uuringus (valmib aprilliks 2017).

4. Projekti juhtimine

4.1. Juhtimise struktuur ja koost66

Selles ildkontekstis kdsitletakse Hankijat haldusinstantsina ning ta hakkab vastutama peamiste
otsuste langetamise eest. Hankija vastutab operatiivsete ja professionaalsete probleemide

lahendamise eest.

To6votja korraldab ametlikku kooskdlastamist ja otsuste tegemist projekti sekkumiste osas ning
loob piisava sisemise projekti juhtimisstruktuuri. Edenemise koosolekuid Hankija ja
sidusrihmadega peetakse vahemalt korra kuus. Regulaarsed projektijuhtimise koosolekud
hakkavad toimuma vahemalt kaks korda kuus. Vajadusel vdib korraldada nii Té6véotja kui ka

Hankija algatusel sihtotstarbelisi koosolekuid.

Ulesannet teostades on Tooévotja kohustatud parima, vastu vdétma ning ile vaatama koikide
isikute néudeid, kes on kavandatud meetmete poolt mdjutatud. Todvotjal tuleb koordineerida

ja konsulteerida seotud omavalitsuste esindajatega, sealhulgas asjatundjaga, kes vastutab
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ruumilise arengu planeerimise dokumentide viljaté6tamise, rakendamise ja jarelevalve eest,

ning otsustajatega.

Koostdds Hankijaga teavitab Toovotja - parast kindlate tdédsammudega ndustumist -
regulaarselt Ghiskonda projekti edenemisest véi esitab Hankijale asjakohase teabe tagamaks, et

laiem (lildsus oleks arenguga kursis.

Toovotja peab Hankija ndudmisel ning tema poolt maaratud ajaks (kahe tédpdeva jooksul)
koostama projekti uuendused ja esitlused kdesoleva uuringu raames (RB Rail AS-i poolt
maaratud keeles), demonstreerides nii peamisi jareldusi tol hetkel ning (ilevaadet projekti

edenemisest.

To6votja peab Hankija néudmisel osalema Hankija poolt korraldavatel véi Hankija osavétuga
koosolekutel, foorumitel, aruteludel jne ning vajadusel koostama nendeks infomaterjale véi
t6daruandeid. Sellised Uritused on nditeks Rail Baltica téékonna koosolekud, té6riihmad,
koosolekud Euroopa Komisjonis, kohtumised Leedu, L&ti, Eesti, Poola v6i Soome

sidusrihmadega, konverentsid, arutelud jne.

4.2. Projekti ajakava

Hankelepingu tditmise tdhtaeg on kuni 72 néadalat alates selle alguskuupievast. Kui leping on

solmitud pdrast 1. juunit 2017, on tdhtaeg 15. detsember 2018.

T6ovotja peab jatma oma tédoprogrammi piisavalt aega esitatud aruannete ja tdédsoorituste
ldbivaatamiseks Hankija esindajate ning teiste sidusriihmade poolt, jattes neile vihemalt 4

nddalat nende labivaatamiseks ning omapoolse arvamuse koostamiseks.

4.3. Projekti teostamise koht ja t66tajad

Projekti peamine baas on T66vétja kontorihoone. Projekti lilesannete teostamiseks on vajalik
kilastada piirkonda intervjueerimiseks, kohapealsete kontrollkidikude ja kohapealsete

uuringute teostamiseks.

Téovotjal peavad olema erialased teadmised ja piisavalt varasemaid &nnestumisi
projektijuhtimises, majandusanaliiiisis, tsiviilehituses (seoses kergraudteede, teede ja
hoonetega), kergraudteede/trammidega seotud tegevustes, linnaarhitektuuris ja
linnaplaneerimises. Koikide kategooriate ekspertidel peavad olema kéik dokumendid
(litsentsid, load, sertifikaadid jne), mis tdendavad digust ja suutlikkust teostada méairatud
Ulesande jaoks ndutavat t66d. Koikidel ekspertidel peab olema vastav kvalifikatsioon ja

kogemus oma alal.

Eksperte, kellel on keskne roll lepingu tditmisel, nimetatakse pdhiekspertideks. Selle projekti
jaoks on maddratletud kuni 7 (seitse) pdhieksperti. Maaratud projektijuht peaks olema

rahvusvaheline asjatundja vdga kvaliteetsete ja hasti tuntud varasemate énnestumistega iihes
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projekti poolt kasitletavatest pohikomponentidest ning tal peaks olema tdendatud

projektijuhtimise oskusi.

Todvotja otsustada on kdige sobilikum segu péhiasjatundjatest ja teistest tdOtajatest. ToGvotja
valib ja palkab teised asjatundjad vastavalt vajadusele, ldhtudes oma tehnilise pakkumise
peatikis ,Organisatsioon ja metoodika” kindlaks mdaratud profiilidest ning vastavalt nende
lahtelilesannete nduetele. Valjapakutavatel asjatundjate profiilidel peab olema &ra toodud
nende kategooria, st pika- voéi llihiajaline, rahvusvaheline véi kohalik ning vanem- voi
nooremekspert, et oleks teada, milline tasumaar rakendub. Selle lepingu raames mbistetakse
rahvusvaheliste asjatundjatena neid, kelle pisiv elukoht jaab vdljapoole Eestit, ning kohalike

asjatundjatena neid, kelle piisiv elukoht on Eestis.

Vdéimaluse korral peab To0votja tagama kohalike professionaalsete oskustootajate aktiivse
kasutamise ning kaasama projekti meeskonda ja té6konda sobiliku segu rahvusvahelistest ja
kohalikest todtajatest. Koik eksperdid peavad olema nendele omistatud (ilesannetes voi

kohustustes vabad huvide konfliktidest.

T66votja poolt nende n.-6 teiste asjatundjate valimiseks kasutatavad valimisprotseduurid
peavad olema ldbipaistvad ning péhinema eelnevalt kindlaks méaaratud kriteeriumitel, sh

kutsekvalifikatsioonil, keeleoskusel ja téékogemusel.

Toodvdtja peab pakkuma projekti meeskonna jaoks valja optimaalse struktuuri, mis pdhineb
ldhteiilesannetes ndutud teenustel, ning voéimalusel korral pakkuma vélja tuumikmeeskonna

polifunktsionaalsete rollidega.

Té6votja peab oma tehnilisse pakkumisse lisama pohiekspertide taustatddé osas tehtud

kokkulepete kirjelduse. Taustat66 kulud sisalduvad tasumdarades.

Edukas t60votja teeb ise oma korraldused kontorihoonete, isiklike arvutite ja muude rajatiste

o0sas, mis vastavad sobilikule standardile kvaliteetsete uurimistulemuste tootmiseks.

To6vdotja peab tagama, et projektiga seotud asjatundjad oleksid piisavalt toetatud ja
varustatud. Eelkdige peab ta tagama, et haldus-, sekretdri- ja tolketeenused oleksid piisaval
madral olemas, et véimaldada asjatundjatel keskenduda nende peamistele kohustustele.
Todvotja peab samuti tegema rahalisi Glekandeid, mis on vajalikud tema lepinguliste

kohustuste taitmiseks, ning tagama, et tema to6tajatele makstakse regulaarselt ja digeaegselt.

Projekti haldamise ja kontori tegevuskulud, k.a sidekulud, tuleb lisada projekti asjatundjatele

pakutavatesse tasumdaradesse.

Kui Toovotja on konsortsium, peaksid kokkulepped véimaldama maksimaalset paindlikkust

projekti elluviimisel.
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4.4. Verstapostid

Jarelevalve ja hindamise protsessi lihtsustamiseks maarab T66votja koost6ds RB Rail AS-i ja
asjakohaste sidusriihmadega Uksikasjaliku indikaatorite komplekti seoses projekti eesmarkide

saavutamisega. Seda tuleb teha enne algaruande esitamist.
Soovituslikud verstapostidon jargmised:

— alternatiivsete trammi- voi kergraudteeliinide véljaté6tamine ja 1. Vahearuande

esitamine (edaspidi 1. Verstapost);

— valjapakutud alternatiivide eskiislahenduste valmimine ja 2. Vahearuande esitamine

(edaspidi 2. Verstapost);

— ehituskulude arvutamine ja valjapakutud alternatiivide tasuvusanaliiiisi valmimine

ning 3. Vahearuande esitamine (edaspidi 3. Verstapost);
— eelistatud variandi eelprojekti valmimine (edaspidi 4. Verstapost);

— eelistatud variandi ehituskulude arvutamine ja 4. Vahearuande esitamine (edaspidi 5.

Verstapost);

— eelistatud variandi tasuvusanaliilisi teostamine ja Lépparuande kavandi esitamine

(edaspidi 6. Verstapost);
— eelistatud variandi ehitusluba ja Lopparuande esitamine (edaspidi 7. Verstapost).

Too6votja voib vilja pakkuda alternatiivseid/tdiendavaid verstaposte, mis tuleb RB Rail AS-i

poolt heaks kiita.
4.5. Aruanded ja to66sooritused

4.5.1. Aruandlus

Projekti algaruanne tuleb esitada kahe néadala jooksul projekti alguskuupdevast. Praeguste
ldhtellesannete selgitused véi muudatused tuleb teostada projekti algperioodi viltel ning

tuleb Hankijaga kokku leppida. Algaruanne:
— peab nditama llesandest arusaamist T66véotja poolt; ning

— peab nditama uuringu tdiendavat rakendamiskava, k.a téériihma koosolekute ajakava

ning teiste todde Uksikasjalikku téoprogrammi.

Vahearuanded tuleb koostada digitaalses muudetavas formaadis (*.doc, *.docx, *.ppt, *.pptx)
ning tuleb esitada Hankijale (ks pdev enne aruande esitamist koosolekul. Vahearuannetes peab
tagama (tehnilise ja rahalise) edenemise luhikirjelduse, k.a kerkinud v&i prognoositavad

kiisimused ja probleemid ning kavandatud tegevused tulevasteks kuudeks.
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Arenguaruanded tuleb koostada digitaalses muudetavas formaadis (*.doc, *.docx, *.ppt, *.pptx)
ning tuleb esitada Hankijale (ks pdev enne aruande esitamist arengukoosolekul.
Arenguaruanne on poéhjalikum kui vahearuanded ning annab (tehnilisest ja rahalisest)
edenemisest uksikasjaliku kirjelduse ning hdolmab kdiki teenuse aspekte selle sisust ldhtudes,
k.a teavet t00 edenemise ning todiilesannete taitmise kohta ning samuti kiisimusi ja probleeme.

Arenguaruande eesmark on:

1. saada todvotjalt digeaegset teavet tédde edenemise kohta ning esialgseid jareldusi

ja soovitusi;

2. pakkuda toéovdtjale voimalust saada digeaegselt kommentaare, arvamusi ja soovitusi

teenuse osutamisega seotud probleemide kohta.

Uuringu tulemused tuleb esitada |I6pparuande kavandina ning uuritud ja vélja té6tatud andmed
koos allikate loendiga tuleb esitada redigeeritavas Exceli andmebaasis. Kartograafiline materjal
tuleb vajadusel esitada vektorformaadis. Need tuleb esitada RB Rail AS-ile kommentaaride ja

heakskiidu saamiseks.

Uuringu véljaté6tamise periood kuni I6pparuande kavandini ei tohi liletada 60 nadalat alates
lepingu sOolmimisest. Too6votja vastutab uuringu dokumentatsiooni véljatdotamise eest.
Tédvotja ja Hankija vahelist teabevahetus peab olema kirjalik, k.a e-kirjad. Vajadusel
korraldatakse (hiseid koosolekuid, seminare ja muid tegevusi vastavalt nendele

lahtelilesannetele ning samuti T6dvotja poolt vilja pakutud metoodikale.

Hankija vaatab Idpparuande kavandi (le ning lisab kommentaarid tédsoorituste kohta 4 nadala

jooksul parast aruande saamist T60votjalt.

Uhe nédala jooksul parast Hankijalt kirjalike kommentaaride saamist tuleb Hankijale esitada
16pparuanne neljas eksemplaris paberkandjal ning tihes eksemplaris digitaalsel andmekandjal

ning samuti |16plik andmebaas.

4,5.2. Koosolekud

T6ovdtjal tuleb organiseerida projekti koosolekud vahekokkuvdteteks ja projekti aruandluseks
vastavalt peatiikis 4.6 kindlaks madratud ajakavale, kus viibivad kohal Hankija ja Tdé0vétja
projektijuhid ja nende asetditjad. Vajadusel kutsutakse teised projekti osalised ja asjakohased

sidusrihmad nendele koosolekutele.

Vajadusel (kui Hankija voi To6votja on kogunud piisavalt kiisimusi, kui tuleb langetada otsus,
véi on tekkinud vajadus arutada ja aktsepteerida {ihe projekti etapi tulemusi) saab korraldada
sihtotstarbelisi koosolekuid. Koosoleku aeg tuleb Uhiselt kokku leppida. Koosolekut juhib
Todvbtja voi Hankija projektijuht; kui nad ei ole saadaval, siis nende asetditjad; kui ka nemad ei

ole saadaval, siis madratakse komisjoni liige koosolekut juhtima.
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Tédmaterjalid (k.a PowerPointi presentatsioon), koosoleku pdevakord ning osalejate nimekiri
tuleb esitada mitte hiljem kui Uks t66pdev enne koosolekut. Koosolekul langetatud otsused
registreeritakse koosoleku protokollis. Protokollib Toé6votja poolt madratud asjatundja.
Koosoleku protokoll saadetakse koosolekul osalenutele kahe to6pdeva jooksul paérast
koosolekut. Kui kahe t66pdeva jooksul pdrast protokolli valjasaatmist ei ole osavétjad
edastanud omapoolseid kommentaare, loetakse koosoleku protokoll kinnitatuks. Koosoleku
kinnitatud protokoll allkirjastatakse Hankija ja Toovotja projektijuhtide poolt jargmisel

koosolekul.

4.6. Aruannete ja téosoorituste esitamine ja kinnitamine

Lépparuande kavand ja |6pparuanne esitatakse inglise ja eesti keeles. Vahearuanded ja
arenguaruanded esitatakse inglise keeles. Hankija ndudmisel tuleb méned tédsooritused véi
nende osad esitada eesti keeles. Kdik aruanded tuleb esitada paberkandjal ja digitaalsel
andmekandjal. T6o6vétja peab esitama dokumendid (paberkandjal ja CD-plaadil) ning

andmebaasi (digitaalsel andmekandjal) isiklikult voi kulleriga Hankija esindajale.

Toosoorituste esitamise ja nende kinnitamise ajakava on dra toodud jargnevas tabelis. TO6votja
voib esitada uuendatud aruannete ja toOsoorituste esitamise ajakava koos projekti

algaruandega ainult méjuva péhjenduse korral.

Esitamise Kinnitamine RB Rail
Tédsooritused/aruanded Koopiate arv
ajakava AS-i poolt

4 eksemplari

paberkandjal,
4 nadala jooksul
Algaruanne 1 eksemplar CD* + 6 ndadalat
kdttesaamisest
digitaalsel
andmekandjal

4 eksemplari

paberkandjal,
CD* + 14 4 nadala jooksul
Vahearuanne 1 1 eksemplar
nadalat kattesaamisest
digitaalsel

andmekandjal

4 eksemplari
Vahearuanne 2 paberkandjal,
CD* + 16 4 nadala jooksul
(k.a tdiendatud 1 eksemplar
nadalat kdttesaamisest
digitaalsel
vahearuanne 1)

andmekandjal
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Esitamise Kinnitamine RB Rail
Tédsooritused/aruanded Koopiate arv
ajakava AS-i poolt
4 eksemplari
Vahearuanne 3 paberkandijal,
CD* + 38 4 nddala jooksul
(k.a taiendatud 1 eksemplar
o nadalat kattesaamisest
vahearuanne 2) digitaalsel
andmekandjal
4 eksemplari
Vahearuanne 4 paberkandjal,
CD* + 50 4 nadala jooksul
(k.a taiendatud 1 eksemplar
o nadalat kdttesaamisest
vahearuanne 3) digitaalsel
andmekandjal
4 eksemplari
Lopparuande kavand paberkandjal,
CD* + 62 6 nadala jooksul
(k.a taiendatud 1 eksemplar
o nddalat kattesaamisest
vahearuanne 7) digitaalsel
andmekandjal
4 eksemplari
Lépparuanne paberkandjal, CD* + 72 4 nadala jooksul
(k.a ehitusluba) 1 eksemplar nadalat kattesaamisest
digitaalsel
andmekandjal

(*) CD: lepingu alguskuupéaev

Aruanded ja muud dokumendid saadetakse ja véetakse vastu ametlikult - Hankija vbi tema
volitatud esindaja kinnitab dokumendi kattesaamist kirjalikult, allkirjastades Gleandmise-

vastuvotmise protokolli.

Alljargnevas tabelis on kokkuvétlikult &dra toodud koostatavate ja saadetavate

todsoorituste/aruannete sisu ning kiisimused, mille osas tuleb projekti raames kokku leppida.

Nadal Toosooritused/aruanded | Minimaalne sisu / kokkuleppimist vajavad kiisimused

Lahteolukorra anallits, kiisimused, probleemid ning
projekti todplaan. Selgitatud ldine projekti
6 Algaruanne
teostamise kava, vordlusolukord (tingimused) ja

dldine vdljatddtamise metoodika.

-54 -



Nadal

Toé6sooritused/aruanded

Minimaalne sisu / kokkuleppimist vajavad kisimused

14.

Vahearuanne 1

See annab ksikasjaliku kirjelduse hetkeseisuga
teostatud toimingutest ning nditab korrelatsiooni
to6plaaniga. Kirjeldatakse tekkinud probleeme ning
ennustatakse véimalikult ettendgelikult nende
rahalist, ajalist mdju ning dldist méju projekti

16pptulemusele.

Tostatatakse ettenahtavaid kiisimusi ning sellest saab
lahtepunkt aruteludeks RB Rail AS-iga. Siin
kirjeldatakse esialgseid tulemusi, mis on saadud kolme

variandi anallitisimisest.

26.

Vahearuanne 2
(k.a tdiendatud

vahearuanne 3)

Edenemise (tehnilise ja rahalise) lihikirjeldus, k.a
kerkinud voi prognoositavad kiisimused ja probleemid

ning kavandatud tegevused tulevasteks kuudeks.

See hoélmab viéljapakutud alternatiivide teostatud

eskiislahendusi.

See hdélmab esimesele vahearuandele tehtud

taiendusi.

Selle pohjal valitakse eelistatav liin.

38.

Vahearuanne 3
(k.a tdiendatud

vahearuanne 2)

Edenemise (tehnilise ja rahalise) IGhikirjeldus, k.a
kerkinud vdi prognoositavad kiisimused ja probleemid
ning kavandatud tegevused tulevasteks kuudeks. See

hdlmab teisele vahearuandele tehtud taiendusi.

Siinkohal esitatakse Hankijale kogu kuluarvestus ja
tasuvusanallis valjapakutud liini jaoks. Hankija peab

need enne eelprojekti heaks kiitma.

50.

Vahearuanne 4
(k.a taiendatud

vahearuanne 3)

Edenemise (tehnilise ja rahalise) luhikirjeldus, k.a
kerkinud véi prognoositavad kiisimused ja probleemid
ning kavandatud tegevused tulevasteks kuudeks. See

hélmab kolmandale vahearuandele tehtud taiendusi.

See hdlmab eelistatud lahenduse eelprojekti. Selles
faasis teavitatakse eskiislahendustele tehtavatest
olulistest muudatustest ning need lisatakse

korrigeeritud ehituskulude arvestusse.
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Nadal

ToéOsooritused/aruanded

Minimaalne sisu / kokkuleppimist vajavad kiisimused

Lopparuande kavand

See hodlmab projekti valtel sooritatud tegevuste

tiksikasjalikku kirjeldust ning tdiendusi ajajoonel.

See sisaldab kolme esialgse variandi Uksikasjalikku

analulsi ning toob samuti ara pohjused, miks esitati

62. (k.a taiendatud
just need kaks valitud varianti tasuvusanaliisi jaoks.
vahearuanne 4)
See selgitab veel {ksikasjalikult tasuvusanaliiisi
tulemusi, mille kdigus antakse selged tulemused
mdlema valitud variandi jaoks.
x Lopparuanne koostatakse vastavalt tdosoorituste
Lédpparuanne
72. nduetele ning see vastab sisu poolest taielikult

lahtellesandele.
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LISA 4

Rail Baltic
Tallinna Vanasadama ja RB Ulemiste
TEN-T vérgu s6lmpunktide vahelise
kiire ja kvaliteetse tihenduse uuring

TOOVOTULEPING

Riia [e] Lepingu registreerimisnumber
POOLED
(1) RB Rail AS, Lati ariregistris numbriga 40103845025 registreeritud aktsiaselts,

registrijargne asukoht K.Valdemara iela 8-7, Riia, LV 1010, Lati (“Tellija”), mida esindab
aritihingu péhikirja alusel juhatuse liige Baiba Anda Rubesa, Gihelt poolt,

ja

(2) [e], Ghtne registreerimisnumber: [o], juriidiline aadress: [® (“T66v6tja”), mida esindab
pohikirja alusel juhatuse liige [e], teiselt poolt,
ja

(3) Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158,

aadress Harju 11, 15072 Tallinn, Eesti (“Kasusaaja“), mida esindab vastavalt 30. septembril
2016 jéustunud Rail Balticu hangete siisteemi lepingu punktidele 3.2.2.(e) ja 3.3.1 RB Rail
AS, Lati ariregistris numbriga 40103845025 registreeritud aktsiaselts, registrijargne
asukoht K.Valdemara iela 8-7, Riia, LV 1010, Léti,

Tellija, To6votja ja Kasusaaja edaspidi Ghiselt nimetatud “Pooled” ja eraldi “Pool”,

ARVESTADES, ET:
(A) Tellija tegutseb Kasusaaja nimel Keskse Hankijana;

(B) vastavalt 30. septembril 2016 joustunud Rail Balticu hangete siisteemi lepingu punktidele
32.2(e) ja 3.3.1 andis Kasusaaja nimetatud lepingu allkirjastamisega Tellijale
tagasivoetamatu volituse s6lmida konkreetseks tegevuseks ette nahtud eelarvevahendite
piires lepinguid;

Q Kasusaaja on oma [e] saadetud kirjas kinnitanud eelarvevahendite olemasolu summas [e];

D) Tellija on lébi viinud hankemenetluse “Rail Balticu Vanasadama ja Tallinna RB Ulemiste
TEN-T vérgustiku sélmpunktide vahelise kiire ja kvaliteetse (henduse uuring”
(viitenumber [@® (“Hange”), milles tunnistati edukaks Toovotja esitatud pakkumine
("Toovotja pakkumine”™);

(E) kdesolevat Lepingut kaasrahastatakse Euroopa tihendamise rahastu (CEF) meetmest nr
2015-EU-TM-0347-M,
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SOLMIVAD Pooled kindlas tahtes ja tiie teadmise juures kdesoleva lepingu (“Leping”) jargmistel
tingimustel:

1.1.

1.2

1.3.
14.

2.1.

2.2,
2.3.

24.

2.5.

2.6.

LEPINGU ESE

Lepingu alusel osutatavate teenuste sisuks (“Teenused”) on Hankedokumentides
kirjeldatud tegevused, seathulgas To6vdtja Pakkumises kirjeldatud tegevused.

Teenuste tulemuseks on tehniline uuring, milles eelprojekteeritakse optimaalne lahendus
tehnilisest ja majanduslikust vaatenurgast Gihenduse jaoks Vanasadama ja Rail Balticu
Tallinna Ulemiste raudteejaama TEN-T sélmpunktide vahel, mis moodustavad olulise osa
Péhjamere-Balti tuumvérgu koridorist. Peamine eesmédrk on tagada téhus Ghendus
moélema TEN-T solmpunkti vahel, pakkudes jatkusuutlikku, kvaliteetset, suure
labilaskevdimega ja kiiret lihendust, et integreerida, linnasiseseid, linnaldhedasi ja
rahvusvahelisi reisijatevoogusid. Teenused on jagatud kahte peamisse ossa, mis on
omakorda jagatud Vaheetappideks. Esimene osa hélmab on vajaliku ihenduse jaoks
erinevate alternatiivide valjato6tamist koos tehniliste, tehnoloogiliste ja ruumiliste
lahendustega. Need alternatiivid peavad sisaldama tasuvusanalliusi ja parima lahenduse
soovitust. Teenuste teine osa hdlmab tdielikku struktuurset eelprojekti ja sisaldab
Uksikasjalikku kuluarvestust valitud alternatiivi ehituseks ning sisaldab ka koiki vajalikke
ehituslube. Eelprojekt peab olema piisavalt pdhjalik, et projekteerida ja korraldada valitud
liini ehitust. Koik Teenuste osutamise kdigus esitatavad tdosooritused ja dokumendid on
kirjeldatud Hankemaaruse Lisas 3 “Tehniline kirjeldus” ning esitatakse Tellijale inglise
keeles.

Hankemaarus ja Toovotja Pakkumine moodustavad Lepingu lahutamatu osa.

Lepingu teksti ja teiste Lepingudokumentide sénastuse vastuolude korral on hierarhia
jargmine:

(@) Leping;

(b) Toovotja Pakkumine;

(0 Hankemaarus.

LEPINGU HIND JA SELLE TASUMINE

Tellija kohustub maksma Teenuste osutamise eest ToOvétjale Lepingu hinna kdesolevas
Lepingus nimetatud ulatuses ja korras.

Lepingu hind on kdibemaksuta EUR [@ Kdibemaks lisatakse Lepingu hinnale.

Lepingu hind sisaldab koiki makse, tasusid ja makseid, ning koiki konkreetse t66
tegemisega seonduvaid moistlikult ettenahtavaid kulusid, vadlja arvatud kdibemaks.
Hinnad fikseeritakse kogu Lepingu tditmise perioodiks ja neid ei arvutata Gmber, vilja
arvatud Lepingus satestatud juhtudel.

Lepingu hinda voib muuta (iksnes Lepingus ettendhtud juhtudel ning muudatused
kehtivad vaid juhul, kui Pooled on need kirjalikult kokku leppinud.

Lepingu hind tasutakse Teenuste eest osamaksetena vastavalt Lepingu punktile 2.7.
Lepingu hind makstakse parast seda, kui Tellija on kinnitanud konkreetse vaheetapi
|6petamise ja seonduvate todsoorituste tleandmise vastavalt Todvotja pakkumise lisale 3
“Tehniline kirjeldus” (T66sooritus), allkirjastades selle kohta Vastuvotuakti.

Lepingu hinda ei maksta Teenuste voi nende osa eest, mis ei vasta Lepingu satetele voi
milles on vigu, kuni rikkumine voi vead on kdrvaldatud ja Tellija on osutatud Teenused
Vastuvotuakti allkirjastamisega vastu votnud.
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2.7.

2.8
29.

2.10.
211.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

Too6votja arved maksab Kasusaaja eurodes pangatilekandega 30 (kolmekiimne) pieva
jooksul pérast seda, kui Kasusaajale on katte saanud Té6votja arve, mis on viljastatud
kinnitatud Vastuvotuakti alusel pérast vastava vaheetapi |6petamist ja jargmiste
Té6soorituste Gleandmist:

(a) parast 1. Vaheetapi Idpetamist (Alternatiivsete trammi- voi kergraudteeliinide
valjatddtamine) ja 1. Vahearuande esitamist tasutakse EUR [e];

(b) pdrast 4. Vaheetapi (Eelistatud variandi tdismahus eelprojekti vastuvotmine
Tellija poolt) ja 5. Vaheetapi (Eelistatud variandi taismahus ehituskulude
kalkulatsiooni vastuvotmine Tellija poolt) I6petamist ja 4. Vahearuande
esitamist tasutakse EUR [e];

() pdrast 7. Vaheetapi Iopetamist (Eelistatud variandi jaoks vajalike ehituslubade
saamine) ja Lopparuande esitamist tasutakse EUR [e].

Pooled kannavad ise enda pangatasud voi -kulud seoses maksete lilekandmisega.

Toovotja arved peavad sisaldama jargmisi Kasusaaja andmeid:

Kasusaaja Eesti Vabariigi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Registrikood 70003158

Kéibemaksukohustu EE100113619

slase nr

Aadress Harju 11, 15072 Tallinn, Eesti

Panga nimi AS SEB Pank

Panga kood EEUHEE2X

Pangakonto nr EE221010220027690221

Makse kuupaevaks loetakse Kasusaaja maksekorraldusel olev kuupéev.

Juhul kui Lepingu vaartuse osa maksmise ajaks on Tellijal voi Kasusaajal tekkinud
leppetrahvindue véi kahjundue To6védtja vastu, on Tellijal voi Kasusaajal digus vastav
summa maha arvestada tasutavast Lepingu hinnast, esitades kirjalikus vormis vastava
pohjendatud tasaarvestuse avalduse, voi kui suhtlus toimub e-posti teel, kirjalikku
taasesitamist vbimaldavas vormis; see tahendab, et Tellijal voi Kasusaajal on éigus
tasaarvestada leppetrahvindue voi kahjundue To6votjale tasumisele kuuluvate arvetega.
Avaldus esitatakse maksega samal ajal voi vahetult parast makse sooritamist, voi kui
ToOvotja poolt volgnetav summa Uletab makse summat, hiljemalt kuupaeval, mil
maksetdhtaeg oleks I6ppenud.

POOLTE OIGUSED JA KOHUSTUSED.
Toéo6votja digused ja kohustused

Too6votjal on 6igus konsulteerida Tellija kontaktisikuga Teenustega seotud kiisimustes.

Teenuste pakkumiseks voib Toovotja kasutada avalikult kittesaadavaid ja
usaldusvaarseid infoallikaid.

Too6votjal on parast Lepingule vastavate Teenuste osutamist 6igus nduda Lepingu hinna
vOi selle osade tasumist.

Toovotja kohustub osutama Teenuseid kooskdlas Lepingu, selle Lisade ja kohaldatavate
digusaktidega.

Toovotja kontrollib ja ei hangi kaupu voi teenuseid alltédvétjatelt, kes vastavad monele
jargmistest kriteeriumitest:
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(i)

(i)

(iii)

(vi)

alltodvotja voi isik, kes on alltéovotja juhatuse voi ndukogu liige voi
prokurist, voi isik, kellel on o6igus alltddvotjat esindada
tltarettevottega seotud tegevustes, on mdistetud siidi mones
jargmistest  kuritegudest  prokurori  karistusotsusega  vdi
kohtuotsusega, mis on joustunud ja ei ole vaidlustatav ega
edasikaevatav:

- altkdemaksu votmine, andmine, omastamine, vahendamine,
keelatud hiive vastuvotmine voi arilise altkdemaksu andmine;

- pettus, omastamine voi rahapesu;

- maksude ja samavadrsete maksete maksmisest
kérvalehoidumine;

- terrorism, terrorismi rahastamine, terrorismile ohutamine,
terrorismidahvardused voi isiku varbamine ja koolitamine
terroriaktide taideviimiseks;

alltddvotja, kes on sellise padeva asutuse otsuse voi kohtuotsusega,
mis on joustunud ja ei ole enam vaidlustatav ega edasikaevatav,
moistetud studi to66iguse nduete rikkumises, mille sisuks on:

- Uhe voi mitme isiku to6levdétmine, kes ei ole Euroopa Liidu
liilkmesriikide kodanikud ja elavad Euroopa Liidu liikmesriikide
territooriumil ebaseaduslikult;

- isiku t6olevotmine kirjalikku toolepingut sdlmimata, tdotajate
kohta seadustes ja maarustes satestatud tdhtaja jooksul
infodeklaratsiooni esitamata jatmine, mis tuleb esitada tddle
asuvate isikute kohta;

alltoovotja, kes on sellise padeva asutuse otsuse voi kohtuotsusega,
mis on joustunud ja ei ole vaidlustatav ega edasikaevatav, méistetud
stitidi konkurentsidiguse rikkumises, mille sisuks on vertikaalne
kokkulepe eesmérgiga piirata ostja vdimalust madrata
edasimtlgihinda, voi horisontaalne kartellikokkulepe, vilja arvatud
juhul, kui asjaomane asutus on konkurentsidiguse rikkumise
tuvastamise jarel vabastanud kandidaadi v6i pakkuja trahvist voi
vahendanud trahvi koost6dd tegevate isikute leebema kohtlemise
programmi raames;

alltoovotja suhtes on alustatud maksejouetusmenetlust (valja
arvatud olukorras, kus maksejouetusmenetluses kohaldatakse
saneerimis- vOi sarnaste meetmete paketti, mis on suunatud
voimaliku pankroti valtimisele ja volgniku maksejéulisuse
taastamisele, millisel juhul hindab Toé6votja sellise alltoovotja
Lepingu taitmises osalemise voimalust), alltoovotja
majandustegevus on peatatud voi l|opetatud, on alustatud
alitddvotja pankrotimenetlust voi alltdéovotja likvideeritakse;

alltéovotjal on maksuvdlg riigis, kus Hange labi viiakse voi riigis, kus
alltéovotja on registreeritud voi alaliselt elab, sealhulgas riiklike
sotsiaalkindlustusmaksete volg, ning vola kogusumma on Uhes riigis
Gle EUR 150. Sel juhul voib T6ovotja anda alltodvotjale voimaluse
tasuda koik maksuvéolad 10 (kimne) té6pdeva jooksul ja lubada
sellisel alltodvotjal jatkata kdesoleva Lepingu taitmises osalemist;

kui alltédvotja on isikute grupp, kohaldatakse koiki eespool
nimetatud kriteeriume igale isikute grupi lilkkmele.
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3.1.6. Tellija néudmisel ja mitte hiljem kui 3 (kolme) t66paeva jooksul on Té6votja kohustatud
esitama kogu Teenuste osutamisega ja nende edenemisega seotud informatsiooni,
samuti osalema Tellija poolt korraldatud koosolekutel, kui Tellija seda néuab.

3.1.7. Todvdtja on kohustatud pakkuma Tellija vdi Kasusaaja tootajatele, kes viivad labi kontrolli
voi auditit voi kohapealset kontrollkiilastust, voi muule Tellija voi Kasusaaja volitatud
vilisele asutusele ligipddsu kogu informatsioonile ja dokumentidele, sealhulgas
elektroonses vormis informatsioonile, mida kontrolli voi auditi voi kohapealse
kontrollkllastuse ldbiviija voi mistahes kontrolli voi auditi voi kohapealse
kontrollkilastuse labiviimiseks selle poolt volitatud valine asutus ndéuab, ning mis on
seotud kdesoleva Lepingu tditmisega, samuti lubama kontrolli voi auditi voi kohapealse
kontrollkilastuse tegijal voi muul selleks volitatud valisel asutusel informatsiooni ja
dokumentide kopeerimist, vottes nouetekohaselt arvesse konfidentsiaalsuskohustust.
Toovotja on kohustatud lepingutes oma alltéovotjatega kokku leppima Tellija ja
Kasusaaja diguse tutvuda nende andmete ja dokumentidega, mis on seotud kaesoleva
Lepingu taitmisega, ja teha neist koopiaid.

3.1.8. To6votja kohustub tditma jargmisi nahtavusnoéudeid:

(a) Koik Teenustega seotud aruanded, brosiirid, muud dokumendid ja teave,
mille T6Ovotja koostab ja esitab Tellijale, Kasusaajale voi kolmandatele isikutele
voi teeb Uldsusele kdttesaadavaks, peavad sisaldama jargmist:

(i rahastamisteade, mis naitab, et Teenuseid rahastatakse Euroopa
Uhendamise rahastust: “Rail Balticut kaasrahastab Euroopa Liidu
Euroopa ihendamise rahastu”;

(ii) (trikitud materjalidel) vastutusest vabastamise marge, mille kohaselt
Euroopa Liit on vabastatud mis tahes vastutusest levitatavate
materjalide sisu eest: "Kdesoleva viljaande autor on selle eest
ainuisikuliselt vastutav. Euroopa Liit ei vastuta selles sisalduva teabe
mis tahes kasutamise eest." Vastutusest vabastamise marge on
koikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes kattesaadav veebilehel
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-
energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos;

(iii) Euroopa Liidu lipp.
(b) Punktide 3.1.8(a)(i) ja3.1.8(a)(iii) nduete tditmiseks voib kasutada jargmist logo:

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

Kui T66vatja kasutab seda logo, tagab Toovotja, et logo elemente ei eraldata
Uksteisest (logo kasutatakse (ihe tervikuna) ning logo Umber jaab piisavalt
vaba ruumi;

(<) Toovotja kohustub  tditma Euroopa Liidu kehtestatud uusimaid
nahtavusndudeid: Selleks jalgib Toovotja iseseisvalt nahtavusnouete
muudatusi. Nahtavusnduded Lepingu sdlmimise seisuga on kattesaadavad
veebilehel https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-
eneragy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos.

3.2. Tellija 6igused ja kohustused

3.2.1. Tellijal on digus nduda ja saada Toovotjalt 3 (kolme) todpdeva jooksul teavet Teenuste
edenemise kohta.
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3.2.2.

3.23.

3.24.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

44,

Tellijal on 6igus kutsuda Toovotjat mitte tihemini kui kord 2 (kahe) nédala jooksul andma
informatsiooni Teenuste edenemise kohta eesmargiga panna paika edasised tegevused
ja arutada mistahes ebaselgeid kiisimusi.

Andes kirjaliku teate 5 (viis) toOpéeva ette, kuid etteteatamata kontrolli v6i auditi voi
kohapealse kontrollkiilastuse korral ilma ette teatamata, voib Tellija labi viia T66v6tja ja
alltoovotjate tehnilisi, diguslikke voi rahalisi kontrolle ja auditeid ning kohapealseid
kontrollkilastusi aladel ja ruumides, kus Lepingu rakendamisega seotud tegevused
asuvad voi neid labi viiakse. Kontrolle ja auditeid ja kohapealseid kontrollkilastusi véivad
labi viia Tellija volitatud t66tajad ise voi muu valine asutus, kes on volitatud seda Tellija
nimel tegema.

Tellija on kohustatud esitama Toovotjale kogu teabe, mida viimane vajab Teenuste
osutamiseks ning mida on lubatud esitada vastavalt Lati digusele ja ka turvalisusega
seotud nouetele, ning taitma koiki teisi kdesolevas Lepingus satestatud kohustusi.

Kasusaaja 6igused ja kohustused

Kasusaaja on kohustatud maksma Teenuste eest vastavalt allkirjastatud Vastuvdtuaktile
ning Toovotjalt saadud arvete alusel.

Andes kirjaliku teate 5 (viis) td6paeva ette, kuid etteteatamata kontrolli voi auditi voi
kohapealse kontrollkiilastuse korral ilma ette teatamata, voib Kasusaaja labi viia Toovotja
ja alltoovotjate tehnilisi, Giguslikke voi rahalisi kontrolle ja auditeid ning kohapealseid
kontrollkilastusi aladel ja ruumides, kus Lepingu rakendamisega seotud tegevused
asuvad voi neid labi viiakse. Kontrolle ja auditeid ja kohapealseid kontrollkiilastusi véivad
labi viia Kasusaaja volitatud tddtajad ise voi muu véline asutus, kes on volitatud seda
Kasusaaja nimel tegema.

TEENUSTE VASTUVOTMINE

Teenused voetakse vastu vastavalt Hankemaaruse lisale 3 ,Tehniline kirjeldus”
(Hankemaaruse lisas 3 ,Tehniline kirjeldus” nimetatud Hankija siin edaspidi nimetatud
JTellija”y Téovotja ettepanekul ning spetsiaalselt selleks koostatud Vastuvotuaktiga.
Vastuvotuakti koostab Todvotja ning selle allkirjastavad Tellija ja To6votja. Vastuvotuakt
sisaldab teavet osutatud Teenuste hulga kohta. Sellele lisatakse vastav Tédsooritus, mille
Uleandmise tahtpdev on vastava Vastuvotuakti kuupdevaks saabunud. Paérast
Vastuvotuakti allkirjastamist Tellija ja Toovotja poolt muutub see kdesoleva Lepingu
lahutamatuks osaks.

Kui Teenuste vastuvotmisel leiab Tellija, et Teenustel on vead ja need ei vasta kdesoleva
Lepingu tingimustele, ei allkirjasta Tellija Vastuvotuakti. Sel juhul tagastab tellija
Vastuvotuakti Toovotjale ja teatab vastava Todsoorituse vastuvdtmisest keeldumise
pohjused ning annab suunised vigade parandamiseks.

Enne allkirjastamist saadab Tellija Vastuvotuakti koos vastava Tédsooritusega Kasusaajale,
et saada Kasusaaja arvamus Toosoorituse kvaliteedi kohta. Kasusaaja esitab oma
arvamuse Tellijale 14 (neljateistkimne) pdeva jooksul alates Vastuvotuakti
kattesaamisest. Kui arvamust ei esitata, on Tellijal digus pdrast 14 (neljateistkimne) pédeva
moodumist eeldada, et Kasusaaja on konkreetse Téosoorituse kvaliteediga rahul. Tellija
vOtab Kasusaaja arvamust arvesse nii palju kui véimalik, kuid Tellija voib asjaomase
Toosoorituse siiski vastu votta, kui Tellija parima professionaalse arvamuse kohaselt on
Toosoorituse kvaliteet nouetekohane. Sel juhul ei saada Tellija Vastuvotuakti uuesti
Kasusaajale.

Pooled on teadlikud, et enne 2. vahearuandega seotud Vastuvotuakti allkirjastamist Tellija
poolt peab aruande kinnitama tellija ndukogu. Et Tellija saaks allkirjastada
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.4.1.
5.4.2.
54.3.
5.4.4,

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

Lépparuandega seotud Vastuvotuakti, peab Todvotja olema hankinud Eelistatud variandi
jaoks ndutavad ehitusload ja edastanud need Tellijale (kui see on objektiivselt voimalik)
ning Tellija nbukogu peab olema kinnitanud Lépparuande.

Toovotja on kohustatud enda kulul parandama vead Teenustes vastavalt Vastuvotuaktis
nimetatud tahtajale ja juhistele. Pérast vigade parandamist esitab Todvétja teenused
uuesti vastavalt kdesoleva Lepingu sétetele.

Kui juba varasemate Vastuvdtuaktidega vastu voetud Teenuste osas avastatakse vigu voi
eksimusi, tuleb need parandada ja muudatused tuleb esitada jargmise Vastuvétuaktiga.

Toovotja esitab Tellijale koheselt kirjaliku hoiatuse koos madjuhinnanguga asjaolude
kohta, mis voivad mojutada Teenuste kvaliteeti, tahtaegu vdi Lepingu hinda, kuid mitte
hiljem kui 5 (viie) to0pdeva jooksul ajast, mil Toovotja sai teada voi oleks pidanud sellistest
tingimustest teada saama.

Toovotja ei saa Lepingu hinda tosta, kui Téovotja ei ole Tellijat maistliku tdhtaja jooksul
teavitanud eelmises punktis mainitud asjaoludest.

TOOVOTJA JA TELLIJA PERSONAL

Teenuste osutamiseks kaasab To6votja oma pakkumises margitud votmeeksperdid, kes
vastavad Hankemaaruse lisas 2 nimetatud kvalifikatsiooninbuetele, ning vajadusel piisava
arvu muid spetsialiste vastavalt Hankemaaruse lisas 3 ,Tehniline kirjeldus” satestatule.

Toovotja vastutab oma personali t66 eest ja tagab, et Tellijal on Tellija to6ajal vaba
ligipaas tema personalile ning et To6votja pakkumises esitatud votmeeksperdid osalevad
Tellija ndudmisel kohtumistel Tellijaga.

Td6votja peab Todvotja pakkumises esitatud votmeekspertide muutmise kooskolastama
Tellijaga. Pakutavate votmeekspertide kvalifikatsioonid peavad olema vordvaarsed voi
paremad asendatava eksperdi omast ning tehtava t66 maht vahemalt sama kui on
margitud ToOvotja pakkumises (Lisa nr 1).

Téovotja peab asendama iga Teenuste taitmisega seotud tootaja (sealhulgas Toovotja
pakkumises (Lisa nr 1) nimetatud votmeeksperdid), kui Tellija seda néuab ja esineb méni
jargmistest pohjustest:

korduv ettevaatamatus todilesannete tditmisel;

ebapddevus voi hooletus;

Lepingus nimetatud kohustuste véi todlilesannete tditmata jatmine;
Toovotjaga tédsuhete I6petamine.

Tellija kinnitab Téovotja pakkumises esitatud votmeekspertide asendamise voi likkab
selle tagasi esimesel véimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 (viie) toopaeva jooksul parast
kogu otsuse jaoks vajaliku informatsiooni ja dokumentide saamist kooskolas kaesoleva
Lepingu sdtetega.

ALLTOOVOTIJAD

Toovatja vastutab alltodvotjate too eest.

Teenuste tdielikuks osutamiseks kaasab Toovotja enda pakkumises margitud
alltoovotjaid.

Kui Toovotja soovib muuta alltédvotjat, kes on Toovotja pakkumises margitud
alltédvotjana, kelle to6mahu osakaal on 10 (kimme) protsenti voi enam Lepingu
koguvdartusest (kui Toovotja ei ole toetunud antud alltoovotja voimekusele oma
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

76.1.
7.6.2.

7.7.

7.7.1.
7.7.2,

7.8.

pakkumises, et tdendada TOOvotja sobivust vastavalt Maarusele) voi kaasata uut
alltéovotjat, kelle t6dmahu osakaal on 10 (kiimme) protsenti voi enam Lepingu
koguvaartusest, siis tuleb Tellijale esitada kirjalik avaldus ja tuleb saada kirjalik ndusolek.
Tellija néustub alltédvdtja muutmisega voi uue alltodvotja kaasamisega, kui pakutavad
alltodvotjad ei  vasta riigihangete seaduse § 42 esimese ja teise [6ike
koérvaldamiskriteeriumitele.

Alltoévotjat, kelle voimekusele Todvotja tugines avaliku konkursi protsessis, et tdendada
oma vastavust Hankemaaruses nimetatud néudmistele, saab muuta ainult Hankija
eelneval loal, kui pakutud alltéévétjal on Hankemaaruses nimetatud noudmistele
vastavad kvalifikatsioonid ning tema puhul ei esine riigihangete seaduse § 42 esimeses ja
teises 16ikes nimetatud valistavaid tingimusi.

Tellija otsustab Toovotja alltodvotjate muutmise kinnitamise voi tagasillikkamise
esimesel voimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 (viie) todpdeva jooksul parast kogu otsuse
jaoks vajaliku informatsiooni ja dokumentide saamist kooskédlas kdesoleva Lepinguga.

LEPPETRAHVID JA KAHJU HUOVITAMINE

Kui Kasusaaja hilineb Lepingujargsete maksetega, maksab Kasusaaja trahvi 0,2 (null koma
kaks) protsenti hilinetud makselt iga hilinetud pdeva eest, kuid mitte rohkem kui 10
(kimme) protsenti kogu volgnetavast summast.

Kui Todvotja ei jargi Teenuste esitamise tdhtaega, mis on Lepingus maaratud véi ei pea
kinni tehtud vigade ja eksimuste parandamise jaoks madratud ajapiirangutest, maksab
Toovébtja trahvi 0,2 (null koma kaks) protsenti Lepingu vadrtusest iga hilinetud paeva eest,
kuid mitte rohkem kui 10 (kimme) protsenti Lepingu koguvaartusest.

Kdesoleva Lepingu Uhepoolse I6petamise korral, mis ei ole seotud Lepingu tditmata
jatmise vdi mittenduetekohase taitmisega, peab |6petamise algataja maksma
|6petamistrahvi 10 (kiimme) protsenti Lepingu vaartusest.

Kui T66votja ei vasta kdesolevas Lepingus satestatud kutsealaste tegevuste piirangutele,
siis maksab T66vatja trahvi 0,5 (null koma viis) protsenti Lepingu vaartusest iga tuvastatud
juhtumi kohta, kuid trahvi kogusumma ei tohi Uletada 10 (kiimme) protsenti
Lepinguvaartusest.

Toovotja maksab Tellijale ja Kasusaajale tagasi koik leppetrahvid ja kahjutasud; Tellija véi
Kasusaaja voib selle summa lahutada Té6votjale Lepingu alusel maksmisele kuuluvatest
mis tahes summadest.

Toovotjal on digus nduda Tellijalt voi kasusaajalt kahju hiivitamist jargmistel juhtudel:
Tellija jatab pohjendamatult kinnitamata personali ja/voi alltéovotjate muutmise;
teistel juhtudel, kus To6votjale on tekkinud kahjusid Tellija voi Kasusaaja sl tottu.
Todvébtjal kohustub hiivitama Tellijale ja Kasusaajale kahju jargmistel juhtude!:
Toovotja ei ole eksimusi ja vigu parandanud Tellija maaratud tahtaja jooksul;

teistel juhtudel, kus Tellijale vdi Kasusaajale on tekkinud kahjusid ToOvotja sl tottu.

Oigus hivitisele tekib Pooltel juhul, kui nad on teineteist kahjusid tekitavate olukordade
tekkimisest ette hoiatanud.

-64 -



8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

o.1.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

94.

9.5.

LEPINGU MUUTMINE

Kui parast Lepingu s6lmimise kuupdeva tehakse muudatusi kehtivates seadustes ja
maarustes, mis langetavad véi tdstavad Todvotja Teenuste kulusid ja kui on antud eelnev
hoiatus, siis muudetakse Lepingu hinda Poolte vastastikuse kokkuleppe alusel.

Lepingu muudatused kavandatakse Poole poolt, kes ndeb muudatusteks vajadust,
esitades pdhjenduse muudatusettepanekuks.

Lepingumuudatused tehakse kirjalikus vormis, allkirjastatakse Poolte poolt ning need
moodustavad Lepingu lahutamatu osa.

Toovotjal on digus Teenuste osutamise tahtaja pikendamisele, kui:

Tellija takistab voi peatab Teenuste taideviimise pohjustel, mis on Tédvotja kontrolli alt
véljas;

Teenuste tdideviimist on takistanud olulised muudatused Lepingus vai selle Lisades, mida
ei ole pdhjustanud To6votja.

Lepingu muutmise Ule otsustamisel tuleb tagada riigihangete seaduse ning kdesoleva
hanke ja Hankemaéruse néuete jargimine.

LEPINGU TAHTAEG JA KEHTIVUS

Leping joustub allkirjastamise kuupdevast ja on jéus kuni voetud kohustuste taieliku
téitmiseni.

Toovotjal on digus Leping Gihepoolselt I6petada, kui:
Kasusaaja ei soorita vajalikke makseid vastuvoetud Teenuste eest ja Leppetrahv ulatub 10
(kiimne) protsendini laekumata summalt;

Tellija on kuulutatud maksejéuetuks, tema &ritegevus on peatatud voi Idpetatud, Tellija
suhtes on algatatud pankrotimenetlus véi on kindlaks tehtud, et Tellija likvideeritakse
Lepingu I6ppemise ajaks.

Tellijal on 6igus Leping Gihepoolselt I6petada, kui:
Toosooritusi ei esitata 30 (kolmekiimne pdeva jooksul pérast iga Toosoorituse

esitamistahtaega, voi kui TOOvotja ei ole eksimusi ega vigu parandanud Tellija poolt ette
nahtud ajavahemiku jooksul;

Toovotja Leppetrahv ulatub 10 (kimne) protsendini Lepingu vaartusest;

Toovotja on kuulutatud maksejduetuks, tema dritegevus on peatatud voi ldpetatud,
Toovotja suhtes on algatatud pankrotimenetius voi on kindlaks tehtud, et Toovétja
likvideeritakse Lepingu Idppemise ajaks;

Toovbtja ei vii votmeekspertide vahetamist ldbi vastavalt kaesolevas Lepingus kirjeldatud
korrale ning ei ole seda rikkumist heastanud 10 (kiimne) téopaeva jooksul parast Tellijalt
hoiatuse saamist;

kui To6votja ei jargi kdesolevas Lepingus satestatud kutsetegevuse piiranguid.

Kui Tellija on Lepingu Uhepoolselt l6petanud Toovotja poolt Lepinguga vdetud
kohustuste taitmatajatmise tottu, on Tellijal digus keelata To6votjal osaleda Tellija poolt
korraldatavatel hangetel 12 (kaheteistkiimne) kuu jooksul alates Lepingu ldpetamise
kuupaevast.

Leping lopetatakse kui Lepingu tditmine muutub voimatuks voi keeruliseks vaaramatu
jou tottu.
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9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

11.

Vastastikusel kirjalikul kokkuleppel véivad Pooled Lepingu mistahes muul pdhjusel
I6petada.

AUTORIOIGUSED

Koigi Teenustes loodud autoridigusega kaitstud tédde autoridigused lahevad jooksvalt
Ule Kasusaajale, s.t. koheselt parast Teenuste osa Idpetamist, mis kuulub “t66” mdiste alla
Lati autoridiguse seaduse kohaselt, ilma, et oleks vaja Teenuste vastavat osa Kasusaajale
edastada voi esitada. Autoridigused ldhevad (le seadusega lubatud pikimaks ajaks. Tasu
autoridiguste eest sisaldub Lepingu hinnas. Samaaegselt autoridiguste Kasusaajale
Uleminekuga saab To6ovotja automaatselt lihtlitsentsi vastavate t6dde kasutamiseks
Lepingu edasiseks tditmiseks vajalikus mahus, sh odiguse vastavaid téid muuta ja
taasesitada. To6votja voib vastava litsentsi kohta anda all-litsentse ainult tema poolt
Lepingu tditmiseks kasutatud isikutele ning ainult Lepingu taitmise jaoks vajalikus
ulatuses. Autoridiguste lleminek jaab samuti jousse, kui Leping enneaegselt |6petatakse
mistahes pdhjusel ja/vdi [bpetatakse ilma Teenuste taieliku lileandmiseta.

Koos ulalmainitud varaliste diguste (ileandmisega annab Too6votja Kasusaajale samuti
jooksvalt ainulitsentsi, mis on téhtajatu, seadusega lubatud pikimaks ajaks, ilma mistahes
territoriaalsete voi ajaliste piiranguteta ning digusega anda all-litsentse Teenuste raames
loodud t66de mittevaraliste 6iguste kasutamiseks, ning loobub koigist digustest nduda
Kasusaajalt vastavate tdode kasutamise |dpetamist. Tasu litsentsi ja eespool nimetatud
Oiguse eest sisaldub Lepingu hinnas. To6votjal ei ole digust kdesoleva punkti alusel
madramata tdhtajaks sélmitud kdesolevat autori mittevaraliste diguste litsentsilepingut
erakorraliselt Gles delda.

Kasusaajal on digus avaldada Téovotja poolt esitatud materjali ilma Tédvdtja loata, nagu
ka nouda Toovétjalt setle muutmist, Gmbertegemist, osadeks jagamist. Kui Toovotjal ja
Kasusaajal ei dnnestu selle 100 taideviimise Gle kokku leppida, on Kasusaajal 6igus kaasata
moni teine To6votja nimetatud Ulesannet taitma.

Toovotja kohustub tagama, et Teenused, Teenuse osutamine vdi osutatud Teenuste
tulemusena ule antud Uuringu kasutamine ei riku kolmandate isikute oOigusi, sh
autoridigusi.

Kui Teenused, Teenuste osutamine voi Uuringu voi teiste Teenuste osutamise kdigus
tekitatud t60soorituste kasutamine rikub kolmandate isikute digusi, vastutab rikkumise
eest TOOvotja. Toovotja on kohustatud kolmandatele isikutele pdhjustatud kahju
hivitama ning rahuldama Kasusaaja mistahes kahju hivitamise ndéuded, mis on
kolmandate isikute poolt Kasusaaja vastu esitatud.

KONFIDENTSIAALSUS JA KUTSETEGEVUSE PIIRANGUD

Toovatjal ei ole digust avalikustada kadesoleva Lepingu taitmise kdigus saadud teavet
(sealhulgas juurdepddsupiiranguga teavet) teistele isikutele ilma Tellija kirjaliku
néusolekuta. See tingimus ei kehti teabele, mille avalikustamine on seadusest tulenevalt
kohustuslik.

Kdesoleva Lepingu kehtivuse ajal ei tohi T6Ovdtja ega tema personal osaleda otseselt voi
kaudselt ari-, finants- voi kutsetegevuses, mis vdib modjutada kaesolevas Lepingus
nimetatud Teenuste taideviimist ning hankemenetiuse tulemusi.

Toovotja kohustub mitte kasutama teavet véi materjali voi muid varaliselt hinnatavaid
asju muul eesmargil kui Teenuste pakkumiseks, nt tulunduslikel eesmarkidel, mis tahes
viisil avalikustamiseks, paljundamiseks jne.
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12. VAARAMATU JOUD

12.1. Pooled on vabastatud vastutusest Lepingu taieliku vdi osalise tditmata jatmise korral, kui
selline tditmatajatmine on pdhjustatud vaaramatu jou erakorraliste asjaolude téttu, mis
algasid pdrast Lepingu sdlmimist ja mida ei olnud véimalik eelnevalt ette naha voi valtida.
Vadramatu joud voi erakorralised asjaolud hdélmavad: loodusdnnetusi, sealhulgas
looduskatastroofid, muid katastroofe ja dnnetusjuhtumeid, epideemiaid, sdjategevust,
streike, sisemisi rahutusi, blokaade, nagu ka sellise seadusandluse vastuvotmist, mis
takistab Pooltel v6i mdnel neist Lepingu taditmise jatkamist ning teisi asjaolusid, mis ei ole
Poolte kontrolli all.

12.2. Pool, kes viitab vaaramatu jou voi erakorralise asjaolu méjule, peab koheselt, kuid mitte
hiljem kui viie (5) pdeva jooksul neist tingimustest teistele Pooltele kirjalikult teatama.
Teates tuleb dra markida tahtaeg, mille jooksul tema arvates on Lepingulisi kohustusi
voimalik taita ja oodata, ning teise Poole ndudmisel tuleb esitada padeva asutuse poolt
valja antud teade, mis sisaldab informatsiooni vaaramatu jou voi erakorraliste asjaolude
toimumise kohta, nagu ka nende kirjeldust. Kui Lepingu edasine taitmine pole véimalik,
koostavad Pooled Vastuvotuakti ning Toovotjale makstakse kogu noduetekohaselt
tdidetud esitatud Teenuste osa eest. Kui vaaramatu joud jatkub kauem kui ks (1) kuu ja
Pooltel ei dnnestu kokku leppida Lepingu edasist tditmist, on mdlemal Poolel digus
Leping Uhepoolselt Idpetada esitades teistele Pooltele kirjaliku teate.

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

13.1. Vaidlused lahendatakse labirdakimiste teel, kuid kui Pooled ei joua kokkuleppele 30
(kolmekimne) pdeva jooksul, viiakse vaidlus kohtusse L&ti Vabariigis vastavalt Lati
Vabariigi digusaktidele.

14. MUUD SATTED
14.1. Koik kaesolevast Lepingust tulenevad teated, korraldused, kinnitused, tdendid,
kokkulepped ja otsused tuleb vormistada kirjalikult.

14.2. Leping on sdImitud 3 (kolmes) eksemplaris inglise keeles, (ks mélemale Poolele ja (ks
Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

15. LISAD

Lisa 1 - To6votja rahaline ja tehniline pakkumine;

Lisa 2 — Hanke nr [e] ,Rail Balticu Tallinna Vanasadama ja RB Ulemiste TEN-T vérgustiku sélmpunktide
vahelise kiire ja kvaliteetse (thenduse uuring” Hankemaarus. Pooled on kokku leppinud, et pakkujate
kisimused ja neile antud Tellija vastused moodustavad osa Hankemaddrusest ja tehnilisest
kirjeldusest.

16. POOLTE ANDMED
Tellija: Toovotja Kasusaaja
RB Rail AS [e] Eesti Vabariigi

Majandus- ja
Kommunikatsioonimi
nisteeriumi nimel
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Registrikood

Aadress

Kontaktisik
Telefon:

E-post:

(Allkiri)

40103845025 [e] 70003158
K. Valdemara iela 8-7, [e] Harju 11, 15072 Tallinn,
Riia, LV 1010, Lati Eesti
[o] (] [e]
(o] [e] [®]
[e] [e] [e]
Baiba Anda Rubesa [e] Baiba Anda Rubesa
RB Rail AS
Juhatuse liige [e] Juhatuse liige
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